

OBJETO	Contratar la realización del diseño, elaboración y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
---------------	--

No.	Proponente	FINANCIERO	JURÍDICO	TÉCNICO	ECONÓMICO	RESULTADO FINAL	CAUSAL DE RECHAZO
1	CETICS CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LAS TICS	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causal 16 del numeral 5.6 de los Términos de referencia
2	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causal 14 del numeral 5.6 de los Términos de referencia
3	MS CINTEL UT	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causal 16 del numeral 5.6 de los Términos de referencia
4	UT E-LEARNING	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	SINCOTEL SOLUTION LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	ICREATIVA DIGITAL	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causal 16 del numeral 5.6 de los Términos de referencia
7	ITO SOFTWARE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	UT INNOVALEARNING	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causal 16 del numeral 5.6 de los Términos de referencia
9	PUERTO 80 SAS	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causal 16 del numeral 5.6 de los Términos de referencia.
10	CONSORCIO AVANCE DIGITAL	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causales 9 y 16 del numeral 5.6 de los Términos de referencia.
11	CONSORCIO RENATA 2018	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	Causal 16 del numeral 5.6 de los Términos de referencia

ORIGINAL FIRMADO

DIANA CONSTANZA BARÓN CEPEDA

Asesora Jurídica y Contratación

ORIGINAL FIRMADO

GINNA ALEXANDRA GARZÓN MOJICA

Gerente Administrativo y Financiero

ORIGINAL FIRMADO

DAVID ENRIQUE SILVA MONTAÑA

Coordinador Alianza MinTIC-RENATA