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CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

|C0nlrabar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las Ce

NOMBRE DEL PROPONENTE

Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT

900.036.506-5

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ
TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacion con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacion of
alguno de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacion o en algin otro de los documentos de la 5AL7 CUMPLE
5.6 CAUSALES DE  |Propuesta y lo enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente a o solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 384 CUMPLE
14. La OFERTA no supera el valor del presupuesto asignado para la contratacion. 384 CUMPLE 443.930.000
indice de Liquidez Mayor o Igual a 1.9
Nivel de Endeudamiento Menor o Igual al 70%
6.2 CAPACIDAD Rentabilidad del Patrimonio Igual o Mayor a 0
FINANCIERA Rentabilidad del Activo Igual o Mayor a 0
Razén de Cobertura de Intereses Igual o Mayor a 4.0
Capital de Trabajo Positivo
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habiltante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que retnan las siguientes condiciones:
- Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los ultimos cinco (5) afios contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: 50AL 56 CUMPLE
63 EXPERIENCIA > Elaboracién de cursos virtuales.
HABILITANTE > Construccion de contenidos pedagdgicos virtuales.
> Disefio y construccién de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se haré con el valor del salario minimo del aio de la fecha de suscripcién del contrato. CUMPLE 3.794
Director de Proyecto 132 AL 175 NO CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO |Disefiador Grafico (1) 176 AL 218 CUMPLE
MiNIMO Diseriador Grafico (2) 296 AL 308 NO CUMPLE
Administrador de Plataforma 219 AL 264 CUMPLE
6.4 OFERTA TECNICA . ; - e ) . . ! i o .
La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se aceptados con la dela Carta de delaoferta. 91 AL 107 CUMPLE
MINIMA
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista ikt Objeto Namero contrato /| go 4 e inicio fesind Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO OBSERVACIONES
contratante Fecha Terminacion
|Prestancion de servicios para realizar el disefio, desarrollo,
SECRETARIA y
herramientas de software de gestion de inside y outside Contrato No.
CETICS DISTRITAL DE | e o o Svmstos multmors son 20151262 2o 2015 13/10/2015 12/10/2017 s 101.248.000 137,25 CUMPLE
MOVILIDAD teract un sistema d d
[Moodle
| Contratar a todo costo la implementacion de los servicios
de una plataforma virutal, el redisefio pedaggico para
. autoformaccion de cursos relacionados con la tematica
DIRECCION lautoral suministrados por la Direccién Nacional de
NACIONAL DE  [Derecho de Autor y el disefio de un nuevo curso de
CETICS DERECHO DE  |etaormasion oo e ecator 1 oo DNDA022-2016 29/08/2016 2011212016 s 199.204.000 288,93 CUMPLE
AUTOR proyecto de inversion aprobado por el DNP para la
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia vigencia del 2016 que se encuentra detallada en la ficha
Minima Habilitante del Proponente” de los BPIN 2015011000141, de conformidad con el estudio
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que previo, documento técnico y pliego de condiciones.
Gnan las siguientes condiciones:
+ Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los ultimos cinco (5) afios INSTITUTO  [Contratar la gestion y administracion académica de los
ontados a partir de la fecha de COLOMBIANG DE |cUrsos Que ofrece ef ICBF a sus servidores publicos,
6.3 EXPERIENCIA MINIMA | cierre del presente proceso, com un duracion minima tres (3) meses, CETICS INBaT AR |utlizando modaiidad virual  presencal asi como la 1153 de 2014 08/09/2014 3111212014 $  1.550.980.108 2532,44 CUMPLE
HABILITANTE + Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior FAMILIAR  [Proguecion de materiles interactivos y virualizacion de
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios
minimos se haré con el valor del salario minimo del afio de la fecha de INSTITUTO __|Contratar la gestion y adminisiracion académica de los
suscripcion del contrato. COLOMBIANO DE cursos que ofrece el ICBF a sus servidores pblicos,
+ Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual ylo CETICS N A |utizando modaidad vitual y presencal asi como la 1544 de 2013 26/09/2013 26/1212013 §  379.648.189 644,02 CUMPLE
alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: FAMILIAR producciéin de materiales interactivos y virtuaiizacién de
> Elaboracion de cursos virtuales. contenidos.
> Construccion de contenidos pedagdgicos virtuales. ,
- e - . | Contratar a todo costo la implementacion de un campus
> Disefio y construccion de contenidos virtuales. virtual con capacidad para atender 2000 usuarios
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi distribuidos proporcionalmente en forma mensual a través
de una plataforma Moodle, incluyendo publicacion,
configuracién, administracion, alojamiento, tutorias y
DIRECCION  |demas condiciones técnicas y académicas requeridas
NACIONAL DE _[Para su nomal funcionamiento y capacitar a los
CETICS G DE [ eresados en 7 cursos reacionados con I temética DNDA016-2015 27/07/2015 26/12/2015 s 123.540.000 191,64 CUMPLE
autoral suministrados por la Direccion Nacional de
AUTOR Derechos de Autor con el fin de ejecutar la actividad del
proyecto de inversién del campus virtual aprobado por el
IDNP para la vigencia 2015 que se encuentra detallada en
la ficha BPIN 2011011000222, de conformidad con el
docuemnto técnico, estudio previo y pliego de
condiciones.
SUMATORIA S 2363620297 3794 CUMPLE
RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

0BIETO ContratarIa realizacin del diseiio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologas de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE Corporacién para la Educacion y as TICS (CETICS)
NIT 900.036.506-5
REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ
CARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO
PROFESIONAL PRESENTADO NICOLAS GARCIA DONCEL
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FoLio OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que W;SPG““:" aalgunos d:‘ los siguientes nucleos APORTA COPIA DEL DIPLOMA, PERO LA FECHA DE GRADO NO ES LEGIBLE. POR TANTO NO ES SUCEPTIBLE ESTABLECER A
'sicos de conocimiento: PARTIR DE CUANDO DEBE HACERSE EL CONTEO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL. EL PROGRAMA DE PREGRADO DE
Ecanomia Pregrado INGENIERO DE SISTEMAS NO CUMPLE 187 INGENIERIA DE SISTEMAS PERTENECE AL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA
Contaduria publica CAFINES,
‘Administracién,
Ingenieria industrial y afines
Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines
ngenieria de sistemas, telemtica y afines
Con un titulo de posgrado en los nicleos bésicos de conocimiento antes| ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE CUMPLE 138 FECHA DE GRADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996. ALLEGA DIPLOMA. EL PROGRAMA DE AUDITORIA EN SISTEMAS PERTENECE
mencionados Sgr SISTEMAS AL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE CONTADURIA PUBLICA
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacion o maestria) en
alguno de los nicleos antes mencionados.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FoLIO RESULTADO OBSERVACIONES
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR
NGy NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA 20108/2010 NO SE PUEDE DETERMINAR|  NO SE PUEDE DETERMINAR 144 AL 145 NO CUMPLE VO R GUE e PR I ONES ADORTADAS SoL O TN A e AT
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR
N NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA 1710412008 NO SE PUEDE DETERMINAR|  NO SE PUEDE DETERMINAR 146 NO CUMPLE Vo R GUE e R O IONES ADORTADAS SoL O TN A e TN
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR
Gy NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA 26/07/2010 NO SE PUEDE DETERMINAR|  NO SE PUEDE DETERMINAR 147 NO CUMPLE VO R GUE S PR ONES ADORTADAS SoL O TN A e TN
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR
N NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA 0210812012 NO SE PUEDE DETERMINAR|  NO SE PUEDE DETERMINAR 148 NO CUMPLE Vo R GUE e R O ONES ADORTADAS L0 TN A e TN
TENIENDO EN CUENTA QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO ES EL MISMO
PROPONENTE SE PROCEDIO A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
g , DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ENCONTRANDO QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
CETICS DIRECTOR COORDINADOR 23/08/2013 3010312018 4AR0S 7MESES Y 2 DiAS 149 AL 168 NOGUMPLE | Scalicios CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO NO
CORRESPONDEN AL DIRECTOR DE PROYECTO TODA VEZ QUE EL NUMERO DE LA CEDULA NI EL
APELLIDO CONCUERDAN CON LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CEDULA
R 0% NO ESPECIFICA ILEGIBLE ILEGIBLE NO SE PUEDE DETERMINAR|  NO SE PUEDE DETERMINAR 169 AL 170 NocumpLe | NOES POSIBLE VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DOCUMENTO TODA VEZ QUE ESTE ES
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE
R 0% INGENIERIA DE SISTEMAS E 01/09/2000 10/01/2002 1ARO 4 MESES Y 9 DIAS 171 CUMPLE
INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD PILOTO DE NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA EXPERIENCIA QUE SE
o DOCENTE NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA NO SE PUEDE DETERMINAR|  NO SE PUEDE DETERMINAR 172 NO CUMPLE e o
UNIVERSIDAD CENTRAL CONFERENCISTA o Y 4 DE 0411112012 5DiAs 173 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
UNIVERSIDAD CENTRAL CONFERENCISTA 5,12,13, 19 Y 26 DE MAYO DE 2006 26/05/2006 5DiAs 173 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
UNIVERSIDAD CENTRAL CONFERENCISTA 27/10/2006 03/11/2006 8DIAS 173 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
UNIVERSIDAD PILOTO DE DOCENTE TIEMPO COMPLETO 14/01/2002 131212002 11 MESES 174 CUMPLE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD PILOTO DE JEFE AREA INFORMATICA
o AN 07/01/2003 1211212003 11 MESES Y 5 DIAS 174 CUMPLE
UNIVERSIDAD PILOTO DE COORDINADOR AREA DE
o et b 15/01/2004 1511212004 11 MESES 174 CUMPLE
R 0% DOCENTE TIEMPO COMPLETO 11/01/2005 161212005 11 MESES Y 5 DIAS 174 CUMPLE
R 0% DOCENTE TIEMPO COMPLETO 10/01/2006 1511212006 11 MESES Y 5 DIAS 174 CUMPLE
R 0% DOCENTE TIEMPO COMPLETO 1110112007 1411212007 11 MESES Y 3 DIAS 174 CUMPLE
R 0% DOCENTE TIEMPO COMPLETO 10/01/2008 131212008 11 MESES Y 3 DIAS 174 CUMPLE
UNIVERSIDAD PILOTO DE DOCENTE TIEMPO COMPLETO 15/01/2009 181212009 11 MESES Y 3 DIAS 174 CUMPLE

COLOMBIA
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

0BIETO ContratarIa realizacin del diseiio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologas de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE Corporacién para la Educacion y as TICS (CETICS)
NIT 900.036.506-5
REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ
CARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO
MiNIMO UNIVERSIDAD PILOTO DE
i DOCENTE TIEMPO COMPLETO 18/01/2010 1711212010 11 MESES 174 CUMPLE
DIRECTOR DE PROYECTO
8 afios de experiencia
profesional. R 0% DOCENTE TIEMPO COMPLETO 1710112011 06/06/2014 3AKOS 4MESES Y 18 DiAS 174 CUMPLE
ia laboral como
director y/o coordinador y/o | CORPORACION INTERNACIONAL
gerente de como PARA EL DESARROLLO LIDER TECNOLOGICO NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA NO SE PUEDE DETERMINAR|  NO SE PUEDE DETERMINAR 175 NO CUMPLE NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FEC;&?;"';'EC'&YRET;RT“‘Q:Q‘AC'ON DE LA EXPERIENCIA QUE SE
minimo tres (3) proyectos EDUCATIVO
i con:
Elaboracion de cursos
virtuales. . SUMATORIA 13 ANOS 21DIAS 144 AL 175 CUMPLE
Construccién de contenidos
virules.
Disefio y construccién de EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
contenidos virtuales.
Despliegue de cursos
virtuales ‘*I_“M"éa‘af“'“"‘s ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL OBJETO DEL PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
Cada proyecto debe tener una
duracion minima de
tres (3) meses.
FUNDACIGN UNIVERSITARIA SAN Planear, disefiar y difgir espacios NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DE LA EXPERIENCIA QUE SE PRETENDE ACREDITAR
o NO ESPECIFICA virtuales de aprendizaje utizando la NO ESPECIFICA 20108/2010 NO SE PUEDE DETERMINAR 144 AL 148 NO CUMPLE COMO QUIERA QUE LAS CERTIFICACIONES APORTADAS SOLO TIENEN LA FECHA DE TERMINACION,
plataforma Moodle. ADEMAS NO SE ACREDITA QUE HAYA DESEMPERADO EL ROL COMO DIRECTOR DE PROYECTO
NO CERTIFICA QUE HAYA DESEMPERADO EL ROL DE DIRECTOR Y/O COORDINADOR Y/O GERENTE DE
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN T A ADOR TR A ADOR NO ESPECIFICA NO ESPECIFICA NO SE PUEDE DETERMINAR 148 NOCUMPLE | PROYECTOS. NO ES POSIBLE DETERMINAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA EXPERIENCIA
QUE SE PRETENDE ACREDITAR
Creacion del campus virual de la TENIENDO EN CUENTA QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO ES EL MISMO
Asociacion Nacional de Fondo de PROPONENTE SE PROCEDIO A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
Empleados (ANALFE), mediante la DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ENCONTRANDO QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
ceTics DIRECTOR COORDINADOR parametrizacion e instalacion de la 0200112018 3010312018 2 MESES Y 28 DIAS 149 166 AL 168 NOCUMPLE | SERVICIOS CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO NO
plataforma Moodle, disefio y desarrollo CORRESPONDEN AL DIRECTOR DE PROYECTO TODA VEZ QUE EL NUMERO DE LA CEDULA NI EL
de un curso virtual para los fondos de 'APELLIDO CONCUERDAN CON LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CEDULA. POR OTRA PARTE LA
empleados DURACION DEL PROYECTO ES MENOR A LO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
Creacion y puesta en funcionamiento
del campus virtual para Amarilo TENIENDO EN CUENTA QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO ES EL MISMO
denominado plataforma ARCO el cual PROPONENTE SE PROCEDIO A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
consiste en la configuracion y DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ENCONTRANDO QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
CETICS DIRECTOR COORDINADOR parametrizacién de la plataforma 02102017 s1n2i2017 11 MESES Y 28 DAS 163 AL 165 NOCUMPLE | SERVICIOS CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO NO
Moodle, disefio y desarrollo de 4 cursos CORRESPONDEN AL DIRECTOR DE PROYECTO TODA VEZ QUE EL NUMERO DE LA CEDULA NI EL
virtuales  la implementacion de los APELLIDO CONCUERDAN CON LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CEDULA
mismos
Dirigiry coordinarlos lotes |y If para a TENIENDO EN CUENTA QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO ES EL MISMO
implementacion del campus virtual, PROPONENTE SE PROCEDIO A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
diseito y redisefio de cursos virtuales DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ENCONTRANDO QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
CETICS DIRECTOR COORDINADOR de la Direccion Nacional de Derechos 10/08/2016 1010212017 6 MESES 160 AL 162 NOCUMPLE | SERVICIOS CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO NO
de Autor con base en lo establecido en CORRESPONDEN AL DIRECTOR DE PROYECTO TODA VEZ QUE EL NUMERO DE LA CEDULA NI EL
el contrato No. DNDA 022-2016 APELLIDO CONCUERDAN CON LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CEDULA
Dirigi el disefio y desarrollo del TENIENDO EN CUENTA QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO ES EL MISMO
proyecto de virtualizacion de servicios PROPONENTE SE PROCEDIO A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
para la transformacion de contenidos DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ENCONTRANDO QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
CETICS DIRECTOR COORDINADOR virtuales con el fin de fortalecer la 01/08/2015 311212015 5 MESES 187 AL 159 NOCUMPLE | SERVICIOS CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO NO
gestion del conocimiento de la Agencia CORRESPONDEN AL DIRECTOR DE PROYECTO TODA VEZ QUE EL NUMERO DE LA CEDULA NI EL
Nacional de Infraestrucutra APELLIDO CONCUERDAN CON LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CEDULA
Dirigt el contrato suscrito entre
gEl‘fizny e;(ﬁ:i;'r::iz':::‘::;:i‘a TENIENDO EN CUENTA QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO ES EL MISMO
o e e reagernen PROPONENTE SE PROCEDIO A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
° s que ofrece DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ENCONTRANDO QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
CETICS DIRECTOR COORDINADOR :O'Z':"“;ZZ '3::2:':“’5' ‘:;';Z:Eg?:! comol 0410972014 04/103/2015 6 MESES 154 AL 156 NOCUMPLE | SERVICIOS CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO NO
modaldad wrtual ) presencia @ CORRESPONDEN AL DIRECTOR DE PROYECTO TODA VEZ QUE EL NUMERO DE LA CEDULA NI EL
\a produccign de los m APELLIDO CONCUERDAN CON LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CEDULA
interactivos y virualizacion de
contenidos
TENIENDO EN CUENTA QUIEN ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO ES EL MISMO
Dirigr el disefio e implementacion de PROPONENTE SE PROCEDIO A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
cursos virtuales para los funcionarios DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ENCONTRANDO QUE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE
cemics DIRECTOR COORDINADOR de la Direccion General Maritima, asi 230082013 T s vESES 150 AL 153 NOCUMPLE | SERVICIOS CON LOS CUALES SE PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL PROPUESTO NO

como la configuracion del entormo
grafico y el bloque de la administracion
de la platafora Moodle

CORRESPONDEN AL DIRECTOR DE PROYECTO TODA VEZ QUE EL NUMERO DE LA CEDULA NI EL
APELLIDO CONCUERDAN CON LOS DATOS CONTENIDOS EN LA CEDULA. POR OTRA PARTE, EN LA
CERTIFICACION APORTADA EN EL FOLIO 150 SE EVIDENCIA UNA INCONSISTENCIA EN EL NUMERAL 6
RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO.




- RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
‘ i-‘ u.‘ \JI’ ‘ _‘“"m'“ FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
COLOMBIA Asarrada

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO ‘Cmtmar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de

dela ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)
NIT 1900.036.506-5
REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ
CARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

0 NO CUMPLE

NO CUMPLE
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacion del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT

900.036.506-5

REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ

CARGO A EVALUAR

DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

MONICA SILVA ELIAS

SABANA

ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIOS ‘OBSERVACIONES
) ) PROFESIONAL EN DISERO FECHA DE GRADO 27 DE FEBRERO DE 2003. ALLEGA EL DIPLOMA Y EL ACTA DE GRADO. EL PROGRAMA DE PREGRADO
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado GRAFICO CUMPLE 1o PERTENECE AL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO DE DISERO.
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:
Disefio Posgrado
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FoLIo Resultado OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FECHA DE TERMINACION SE TIENE EN CUENTA LA FECHA DE EXPEDICION DE LA
R NO ESPECIFICA 16/01/2018 0210412018 2 MESES Y 15 DIAS 184 AL 187 CUMPLE S o e
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
R NO ESPECIFICA 05/05/2017 221212017 7 MESES Y 15 DIAS 189 AL 192 CUMPLE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SOLO SE TIENEN EN CUENTA 7 DIAS TODA VEZ QUE EL TIEMPO CERTIFICADO SE TRASLAPA DESDE LA
e NO ESPECIFICA 24/06/2016 231212016 6 MESES 196 AL 199 CUMPLE e e oo,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
e NO ESPECIFICA 0210212017 01/05/2017 3MESES 192 AL 194 CUMPLE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SOLO SE TIENEN EN CUENTA 31 DIAS TODA VEZ QUE EL TIEMPO CERTIFICADO SE TRASLAPA DESDE
R NO ESPECIFICA 2610112016 25/05/2016 4MESES 199 AL 202 CUMPLE B e T .
D TeA TV NO ESPECIFICA 2011012015 2411212015 1 MES Y 23 DIAS 202 AL 205 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
ESAP NO ESPECIFICA 11/06/2008 15/12/2008 6 MESES Y 4 DIAS 206 CUMPLE
ESAP NO ESPECIFICA 13/04/2009 15/12/2009 8 MESES Y 2 DIAS 207 CUMPLE
ESAP NO ESPECIFICA 25/01/2010 24/12/2010 11 MESES 207 CUMPLE
ESAP DISENADOR GRAFICO 23/02/2011 23/12/2011 10 MESES 208 CUMPLE
ESAP DISENADOR GRAFICO 22/02/2012 22/12/2012 10 MESES 209Y 210 CUMPLE
q ! SOLO SE TIENEN EN CUENTA 6 MESES Y 29 DIAS TODA VEZ QUE EL TIEMPO CERTIFICADO SE
ESAP DISENADOR INSTRUCCIONAL 03/05/2016 16/12/2016 7 MESES Y 13 DIAS 211 CUMPLE TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 25/05/2016
DISERADORA MULTIMEDIA Y
VIRTUAL TECHNOLOGIES EXPERTA E-LEARNING 25/01/2016 24/04/2016 3 MESES 212 CUMPLE
UNIVERSIDAD ECCI DISENADORA GRAFICA 16/06/2014 16/08/2014 2 MESES 213 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
UNIVERSIDAD ECCI DISENADORA GRAFICA 16/09/2014 30/11/2014 2 MESES Y 14 DIAS 213 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
V|S|°N'OTR|SUA\IB|\//\E‘§S|DAD DELA CONSULTOR ASOCIADO 04/09/2012 04/12/2012 3 MESES 214 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
VISION-OTRI UNIVERSIDAD DE LA SOLO SE TIENEN EN CUENTA 22 DIAS TODA VEZ QUE EL TIEMPO CERTIFICADO SE TRASLAPA DESDE
SABANA CONSULTOR ASOCIADO 01/03/2013 01/06/2013 3 MESES 215 CUMPLE EL 22/03/2013 HASTA EL 1/06/2013.
V|S|°N'OTR|SUA\IB|\//\E‘§S|DAD DELA CONSULTOR ASOCIADO 01/05/2013 01/09/2013 4 MESES 216 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
VISION-OTRI UNIVERSIDAD DE LA CONSULTOR ASOCIADO 12/06/2013 12/10/2013 4 MESES 217 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

R=ENNTA | =
— ;;“:;;q EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
i . CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018
OBJETO Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT

900.036.506-5

REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ

CARGO A EVALUAR

DISENADOR GRAFICO

6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO

DISENADOR GRAFICO

5 aiios de experiencia
profesional.

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacion en
2D, ylo animacion en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o
avatar y/o personajes, y/o
proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener una
duracion minima de
tres (3) meses.

ALCALDIA DE CHIA

NO ESPECIFICA

22/03/2012

3111212012

9 MESES Y 8 DIAS

218

CUMPLE

SOLO SE TIENEN EN CUENTA 9 DIAS TODA VEZ QUE EL TIEMPO CERTIFICADO SE TRASLAPA DESDE EL
22/03/2012 HASTA EL 22/12/2012.

ALCALDIA DE CHIA

NO ESPECIFICA

22/03/2013

311212013

9 MESES Y 8 DIAS

218

CUMPLE

SOLO SE TIENEN EN CUENTA 7 MESES TODA VEZ QUE EL TIEMPO CERTIFICADO SE TRASLAPA DESDE
LA FECHA DE INICIO HASTA EL 1/06/2013.

ALCALDIA DE CHIA

NO ESPECIFICA

24/01/2014

3111212014

11 MESES Y 6 DIAS

218

CUMPLE

ALCALDIA DE CHIA

NO ESPECIFICA

23/01/2015

3111212015

11 MESES Y 7 DIAS

218

CUMPLE

SUMATORIA

8 ANOS

5MESES Y 27 DIAS

183 AL 218

CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE

ENTIDAD QUE CERTIFICA

ROL

‘OBJETO DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

DURACION DEL PROYECTO

FOLIO

RESULTADO

OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PUBLICA

NO ESPECIFICA

Prestar servicios profesionales en la
Oficina de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones de
la Funcion Publica, para realizar el
disefio gréfico e las nuevas
funcionalidades y camparias, de
posicionamiento de la Red de
Servidores Publicos y la elaboracion de
actualizaciones gréficas requeridas
para el Espacio Virtual de Asesoria
(EVA).

05/05/2017

22/12/2017

7 MESES Y 17 DIAS

189 AL 192

CUMPLE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PUBLICA

NO ESPECIFICA

Prestar servicios profesionales en la
Oficina de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones de
la Funcion Pablica, para apoyar el
disefio gréfico de camparias virtuales
de la Entidad, de la Red de Servidores
Pablicos y del Espacio Virtual de
Asesoria (EVA), con cargo al Proyecto
de Inversion "Mejoramiento de la
Gestion de las Politicas Publicas a
Través de las Tecnologias de
Informacion TICS".

02/02/2017

01/05/2017

3 MESES

192 AL 194

CUMPLE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PUBLICA

NO ESPECIFICA

Prestar los servicios profesionales en la
Oficina de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones,
para apoyar el disefio gréfico de la red
social de servidores publicos, asi como
los ajustes y actualizaciones gréficos
del micrositio denominado Espacio
Virtual de Asesoria (EVA), del
Departamenteo Administrativo de la
Funcion Publica.

24/06/2016

23/12/2016

6 MESES

196 AL 199

CUMPLE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PUBLICA

NO ESPECIFICA

Prestar servicios profesionales en
Funcién Pblica, para realizar los
ajustes y actualizaciones en el disefio
del Gestor Normativo y del micrositio
Espacio Virtual de Asesoria EVA de la
Entidad, con cargo al Proyecto de
Inversion denominado
"MEJORAMIENTO DE LA GESTION
DE LAS POLITICAS PUBLICAS A
TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE
INFORMACION TICS"

26/01/2016

25/06/2016

4 MESES

199 AL 202

CUMPLE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PUBLICA

NO ESPECIFICA

Prestar los servicios profesionales en la
Funcion Publica, para el disefio Web
de un Micrositio denominado Centro de
Asesoria Virtual del Departamento
Administrativo de la Funcipon, en el
marco del Proyeccto de Inversion
denominado "MEJORAMIENTO,
FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LAS
POLITICAS PUBLICAS NACIONAL"

29/10/2015

2411212015

1MES Y 23 DIAS

202 AL 205

NO CUMPLE

LA DURACION DEL PROYECTO ES MENOR AL TIEMPO REQUERIDO A LSO TERMINOS DE REFERENCIA
EN EL NUMERAL 6.5

ESAP

DISENADOR INSTRUCCIONAL

Prestar servicios profesionales como
Disefiador Instruccional para la
implementacion de los recursos
digitales educativos requeridos para las
ofertas académicas de la ESAP y
demés material gréfico requerido en
ESAP VIRTUAL

03/05/2016

16/12/2016

7 MESES Y 13 DIAS

CUMPLE




RENNTA |5

Asnrads

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacion del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la

y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT

900.036.506-5

REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ

CARGO A EVALUAR

DISENADOR GRAFICO

ESAP

DISENADOR GRAFICO

Prestar servicios profesionales como
disefiador gréfico para adelantar la
revision, ajuste y actualizacion
permanente de los objetos virtuales de
aprendizaie y recursos didacticos de la
oferta académica de la ESAP, renovar
la apariencia grafica y establecer las
estrategias didacticas tendientes a
mejorar el aprendizaje de los
estudiantes en la plataforma LMS y
atender los requerimientos
relacionados con al imagen grafica de
la oferta académica virtual.

2210212012

2211212012 10 MESES 209Y 210 CUMPLE

ESAP

DISENADOR GRAFICO

Prestar servicios profesionales como
disefiador gréfico para adelantar la
revision, ajuste y actualizacion
permanente de los objetos virtuales de
aprendizaje y recursos didécticos de la
oferta académica de la ESAP, renovar
la apariencia gréfica y establecer las
estrategias didacticas tendientes a
mejorar el aprendizaie de los
estudiantes en la plataforma LMS y
atender los requerimientos
relacionados con al imagen grafica de
la oferta académica virtual.

23/02/2011

23/12/2011 10 MESES 208 CUMPLE

ESAP

NO ESPECIFICA

|Adelantar la revisién, ajuste y
actualizacién permante de todos los
objetos virtuales de aprendizaje y recursos
didacticos presentados por los docentes,
acompafiar al director del curso en el
disefio gréfico y establecer las estrategias
didacticas para mejorar el aprendizaje de
los estudiantes en la plataforma LMS y
entregar las herramientas de aprendizaje
convenidas con los docentes de los cursos
en oferta y desarrollo.

25/01/2010

24/12/2010 11 MESES 207 CUMPLE

ESAP

NO ESPECIFICA

Desarrollo de procesos graficos de
comunidades virtuales y de ambientes
digitales de aprendizaje auténomo que
enriquezcan el entormo visual de la
Universidad virtual para el 4rea de
capacitacion.

13/04/2009

15/12/2009 8 MESES Y 2 DIAS 207 CUMPLE

ESAP

Realizar Ia digitalizacion, captura y
migracion de los contenidos
e "

NO ESPECIFICA

seleccionada por la ESAP y disefiar la
personalizacion de los mismos para el
ambiente de la Plataforma AVA

11/06/2008

15/12/2008 6 MESES Y 4 DIAS 206 CUMPLE

VIRTUAL TECHNOLOGIES

DISENADORA MULTIMEDIA Y
EXPERTA E-LEARNING

Montaje de unidades de contenido para
curso virutal, desarrollo de linea gréfica
para las unidades virtuales y busqueda
de imagenes especificas del tema en
bancos pagos, reforma para disefio
adaptativo y optimizacion web e
implementacion en los recursos
digitales.

25/01/2016

24/04/2016 3 MESES 212 CUMPLE

UNIVERSIDAD ECCI

DISENADORA GRAFICA

Disefio grafico de los guiones de las
Especializaciones: Cultura y Politica
para la Sostenibilidad Socio Ambiental
en Suelo oy Aire 1y 2

16/06/2014

16/08/2014 2 MESES 213 NO CUMPLE

LA DURACION DEL PROYECTO ES MENOR AL TIEMPO REQUERIDO A LSO TERMINOS DE REFERENCIA
EN EL NUMERAL 6.5. ADEMAS, NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL
CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

UNIVERSIDAD ECCI

DISENADORA GRAFICA

Diseffo grafico de los guiones de las
Especializaciones: Pedagogia y
Estrategias Didécticas 1y 2,
Problematica Socio Ambiental y Agua
1y 2 Seminario de Investigacion 3.

16/09/2014

30/11/2014 2 MESES 213 NO CUMPLE

LA DURACION DEL PROYECTO ES MENOR AL TIEMPO REQUERIDO A LSO TERMINOS DE REFERENCIA
EN EL NUMERAL 6.5. ADEMAS, NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL
CONTRATO'Y LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

VISION-OTRI UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

CONSULTOR ASOCIADO

Prestar servicios profesionales como
disefiador gréfico para adelantar la
revision, ajuste y actualizacion
permanente de los objetos virtuales de
aprendizaje y los recursos didécticos,
renovar la apariencia grafica y
establecer las estrategias didécticas
tendientes a mejorar el aprendizaje de
los estudiantes en la plataforma LMS y
atender los requerimientos
relacionados con la imagen grafica de
la oferta académica virtual.

04/09/2012

04/12/2012 3 MESES 214 CUMPLE

VISION-OTRI UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

CONSULTOR ASOCIADO

Prestar servicios profesionales como
disefiador gréfico para adelantar la
revision, ajuste y actualizacion
permanente de los objetos virtuales de
aprendizaie y los recursos didacticos,
renovar la apariencia grafica y
establecer las estrategias didacticas
tendientes a mejorar el aprendizaje de
los estudiantes en la plataforma LMS.
del diplomado virtual de Shire y
atender los requerimientos
relacionados con la imagen gréficaa de
la oferta académica virtual.

01/03/2013

01/06/2013 3 MESES 215 CUMPLE




RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO

‘Cmiratar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT 1900.036.506-5
REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

VISION-OTRI UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

CONSULTOR ASOCIADO

Prestar servicios profesionales desde la
virtualizacion y produccin de los
objetos virtuales de aprendizaje
requeridos para el diplomado que seran
publicados en el ambiente virtual
destinado para tal fin.

01/05/2013

01/09/2013 4 MESES 216

CUMPLE

VISION-OTRI UNIVERSIDAD DE LA
‘SABANA

CONSULTOR ASOCIADO

Prestar servicios profesionales desde la
virtualizacion y produccion de los
objetos virtuales de aprendizaje
requeridos para el diplomado que seran
publicados en el abiente virtual
destinado para tal fin.

12/06/2013

12/10/2013 4 MESES 217

CUMPLE

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

_—

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

CUMPLE

CUMPLE
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COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO

‘Cmirmar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de

dela ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT 1900.036.506-5
REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

6.5 EQUIPO DE TRABAJO

DISENADOR GRAFICO

5 aiios de experiencia
profesional.

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacion en
2D, ylo animacion en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

' Disefio

CLARA VALERIA SUAREZ CABALLERO

Pregrado

PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN
DISENO DE MODAS Y TEXTILES

CUMPLE

298

FECHA DE GRADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005. ALLEGA ACTA DE GRADO. EL PROGRAMA ACADEMICO PERTENECE AL

NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO DE DISENO

Posgrado

DISENADORA MULTIMEDIA Y

VIRTUAL TECHNOLOGIES it N 2011212017 20032018 3MESES 300 CcuMPLE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NO ESPECIFICA 24/02/2016 3011212016 10 MESES 301 CUMPLE SOLO SE TIENEN EN CUE"L’;ZQ":?,'ESF;CSHTQSE T o CERTIFICADO SE TRASLAPA
VIRTUAL TECHNOLOGIES DISENADORA MULTIMEDIA Y 25/01/2016 2410712016 6 MESES 302 CUMPLE
UNIVERSIDAD ECCI DISERADORA GRAFICA 16/06/2014 16/08/2014 2 MESES 303 CcUMPLE
UNIVERSIDAD ECCI DISERADORA GRAFICA 16/09/2014 171112014 2 MESES 303 CcUMPLE
VIRTUAL TECHNOLOGIES co;):gmgﬂo;sﬁfg:gg Y 0111012013 01/06/2014 8 MESES 304 CUMPLE SOLosE TIENENTER"I-‘\é:LUAiTSgS’SEESLiSFYEéLADIS: I oy CERTIFICADO SE
VISION-OTRI SNVERSIDAD DE LA CONSULTOR ASOCIADO 01/05/2013 01/09/2013 4MESES 305 CUMPLE
VISION-OTRI SMVERSIDADDELA | DISENADDORA MULTIVEDIA 04/09/2012 0411212012 3MESES 306 CUMPLE SOLosE T'ENE“‘T::sc&ifgégsﬁségﬂfgﬁﬁg e CERTIFIGADO SE
VISION-OTRI UNIVERSIDAD DE LA DISENADORA INSTRUCCIONAL 12/06/2013 1201012013 4 MESES 307 CUMPLE SOLO SE TIENE EN CUENTSEgg:SL:,:ég‘:isn‘;olﬁﬁ::gﬁgsu‘;i{q;g/z&g_ERTI FICADO SE TRASLAPA
UNIVERSID/AD NACIONAL DE PROFES:&?‘:;;'&':ENO DE 18/05/2009 1710912009 4MESES 308 CUMPLE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PROFES:&?‘:;;'&':ENO DE 1311012009 26/11/2009 44DiAs 308 CUMPLE
UNIVERS‘!:DOAL%:‘AQ?AIONAL DE PROFES:S.I’:IEA;FEALC[E)EENO DE 17/11/2009 17/05/2009 NO SE PUEDE DETERMINAR 308 NO CUMPLE SE PRESENTA INCONSISTENCIA EN LA (F;Eg?@lgigrlo(ﬂo Y CULMINACION PRESENTADA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PROFES:&?‘:;;'&':ENO DE 01/06/2010 2210812010 2 MESES Y 21 DIAS 308 CUMPLE
UNIVERS‘!:DOAL%:‘AQ?AIONAL DE PROFES:S.I’:IEA;FEALC[E)EENO DE 07/06/2010 14/09/2010 3 MESES Y 7 DIAS 308 CUMPLE SOLO SE TIENEN EN CUENTAL2A2 FDé?:iXOD[éAImifoQ:AEsiligfh;;g;ziﬁglFchno SE TRASLAPA DESDE
UNIVERS‘!:DOAL%:‘AQ?AIONAL DE PROFES:S.I’:IEA;FEALC[E)EENO DE 30/08/2010 2011172010 3 MESES 308 CUMPLE SOLO SE TlENEﬁ::g&iﬁTsEég:ﬁsF;égflnAEs IL(I)CDIS \:‘iZSSAUELE'lI}ES/gOP%.CERTl FICADO SE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PROFES:&?‘:;;"CE':ENO DE 0210312011 01/09/2011 4MESES 308 CUMPLE
UNIVERS‘!:DOAL%:‘AQﬂONAL DE PROFES:S.I’:IEA;FEALCEEENO DE 03/08/2011 02/12/2011 4 MESES 308 CUMPLE SOLO SE TlENEN[sxé:&EpﬁiTs;sg:iEAsFYEguADéAET’?IgIAOVKSQTliEEEEI‘;;;hzﬂ;?.CERTl FICADO SE
UNIVERSID/AD NACIONAL DE PROFES:&?‘:;;'EE':ENO DE 0210512012 021012012 5MESES 308 CUMPLE
SUMATORIA 4 ANOS 10 MESES Y 19 DIAS 300 AL 308 NO CUMPLE LAS CERTIFICACIONES "é?q EVIDENCIAN 5 ANOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO ES REQUERIDO|

EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

R=ENNTA | =i
‘ e EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
B A

o CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT 900.036.506-5

REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ

CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

‘avarar y1o personayes. y:o
proyectos de ilustracion o Disefio multimedia e e-leaming para el
Cada proyecto debe tener una | VIRTUAL TECHNOLOGIES D o |curso piloto Permisos de trabajo parala 20112/2017 2010312018 3MESES 300 CUMPLE
duracion minima de compania Gran Tierra Energy

tres (3) meses.

Apoyar las actividades relacionadas
con el disefio web y multimedia para
los procesos del INS. Con énfasis en
formacion, cursos virtuales, gestion del
riesgo, SIVIGILA y comunicacion
institucional.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NO ESPECIFICA 2410212016 30/12/2016 10 MESES 301 CUMPLE

Disefio multimedia e e-leaming para el

DISENADORA MULTIMEDIA Y |curso Electricidad aplicada de la
EXPERTAEN E-LLEARNING  |Escuela Tecnolégica Instituto Técnico

Central y la Escuela Virtual PAVCO

VIRTUAL TECHNOLOGIES 25/01/2016 24/07/2016 6 MESES 302 CUMPLE

Disefiar los guiones de las
Sjﬁi’?zmﬁgzﬁ?ﬁp'“m de LA DURACION DEL PROYECTO ES MENOR AL TIEMPO REQUERIDO A LSO TERMINOS DE REFERENCIA
caneamiento Basics 133 1610612014 16/08/2014 2 MESES 303 NO CUMPLE EN EL NUMERAL 6.5. ADEMAS, NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL
aneamief y CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
Biodiversidad, bosques, paramos y
ecoturismo sostenible 1y 2.

UNIVERSIDAD ECCI DISENADORA GRAFICA

gf“";;:;gi";i‘:::;ién LA DURACION DEL PROYECTO ES MENOR AL TIEMPO REQUERIDO A LSO TERMINOS DE REFERENCIA

UNIVERSIDAD ECCI DISENADORA GRAFICA e T Y ridad 1610912014 1711172014 2 MESES 303 NO CUMPLE EN EL NUMERAL 6.5. ADEMAS, NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL
revencipor ¥2, Seq CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Alimentaria y Agroecologica 1y 2.

Coordinacion disefio y front-end
developer en el marco del proyecto de
COORDINADORA DE DISENO Y |migracion de tecnologia Flash a

FRONT-END DEVELOPER HTMLS, CSS3 y Javascript de cursos
para la ciudadania de la Alcaldia de
Medellin.

VIRTUAL TECHNOLOGIES 01/10/2013 01/06/2014 8 MESES 304 CUMPLE

Realizar la planeacion y estructuracion

del ambiente de aprendizaje y prestar
servicios profesionales como

V'S'ON'OTR'S?\'QLEN?S'DAD DELA CONSULTOR ASOCIADO  [disefiadora nstruccional,realizando el 01/05/2013 01/09/12013 4MESES 305 NO CUMPLE NOSE ESTABLDEECSEC;ET';’;C'E?‘NE'B'zsETE‘EEFZ:EDEEL&JTE;SM?EEgg’ggg&;N"C‘T:ACT'V' DADES
acompariamiento a los expertos

teméticos, en el material para la

produccicn de objetos vituales.

Prestar servicios profesionales como
Disefiadora de Multimedia para
adelantar el disefio grafico, ajuste y
actualizacion permanente de todos los
objetos virutalesde aprendizaie y
recursos didacticos presentados por los|
asesores pedagogicos, asesorar al
director académico en el disefio grafico
y montaje en la plataforma de los
|SCORM elaborados para cada uno de
DISENADDORA MULTIMEDIA  los cinco modulos del Curso Virtual 04/09/2012 04/12/2012 3 MESES 306 CUMPLE
sobre "El Derecho a la Educacion y su
prestacion en situaciones de
emergencia" y establecer las
estrategias didacticas para mejorar el
aprendizaie de los estudiantes en la
plataforma LMS y entregar las
herramientas de aprendizaje
convenidas con los asesores
pedagdgicos y tutores de los cursos en
oferta y desarrollo.

VISION-OTRI UNVERSIDAD DE LA
SABANA

Prestar servicios profesionales como

Disefiadora Instruccional realizando
acompariamiento a los expertos para el

V'S'ON'OTR'STQ"\E&S'DAD PELA | DISERADORA INSTRUCCIONAL |desarrolo de contenidos a virtualizar, 1210612013 12/1012013 4MESES 307 NO CUMPLE NOSE ESTABLDECSEC;ET"A’;C'E?‘NE'E'zshCATE‘;E[‘g:EDEE"LgZJTEgSMDIEgg‘;’;@g&;N"C’T:ACT'V' DADES
realizar planeacion de la estructura que

e manejaria en cada médulo a montar

en la plataforma.

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS 5 CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



~ 1 s RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
' i —-‘ U.‘ \J/’ [ iy FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
Avarrada

COLOMBIA CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO ‘lermar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT 1900.036.506-5

REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ

CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

PROFESIONAL PRESENTADO MANUEL JOSE DIAZ PEREZ

FECHA DE GRADO 4 DE MARZO DE 1983. ALLEGA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO. EL PRORAMA DE PREGRADO CORRESPONDE

FORMACION ACADEMICA MINIVIA HABILITANTE Pregrado INGENIERO ELECTRONICO CUMPLE 224 AL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO DE INGENIERIA ENECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
bisicos de conocimiento:
 Ingenieria electrdnica, telecomunicaciones y afines.
" Ingenieria de sistemas, telematica y afines Posgrado

SOLO SE TIENEN EN CUENTA 15 DIAS TODA VEZ QUE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA

CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE 15/10/2012 15/12/2012 2 MESES 231 AL 233 CUMPLE FECHA DE INICIO HASTA EL 30/11/12.

CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE 01/10/2013 30/12/2013 3 MESES 234 AL 236 CUMPLE

CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE 01/10/2013 30/12/2013 3 MESES 237 AL 239 NO CUMPLE NO ALLEGA CERTIFICACION QUE VALIDE EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ALLEGADO
CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE 15/09/2011 15/12/2011 3 MESES 240 AL 242 CUMPLE

CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE 01/08/2012 30/11/2012 4 MESES 243 AL 245 CUMPLE

CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE 01/10/2010 30/06/2011 9 MESES 246 AL 248 CUMPLE

CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE 04/09/2014 04/01/2015 4 MESES 249 AL 251 NO CUMPLE EL TIEMPO CERTIFICADO TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
CETICS NO ESPECIFICA 0110812012 3011172012 4 MESES 230 NO CUMPLE NO ALLEGA CONTRATO QUE SOPORTE LO ENUNCIADO EN LA CERTIFICACION. ADEMAS EL PERIODO

EN MENCION TRASLAPA DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE TERMINACION

FUNDACION TERRE DES HOMMES -

TIERRA DE HOMBRES NO ESPECIFICA 01/04/2014 30/01/2015 10 MESES 252 NO CUMPLE NO ALLEGA CERTIFICACION QUE VALIDE EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ALELGADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE NO ALLEGA CERTIFICACION QUE VALIDE EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL DE
MBIA NO ESPECIFICA 30/01/2014 30/03/2014 2 MESES 258 AL 261 NO CUMPLE PRESTACION DE SERVICIOS ALELGADA
IMPSAT 'CONSULTOR COMERCIAL 18/04/1996 19/07/2001 5 ANOS 3MESES Y 1DIA 262 CUMPLE

LA EXPERIENCIA SE CUENTA A PARTIR DE LA FECHA DE GRADO QUE ES 4 DE MARZO DE 1983 TODA

INGEOMINAS TECNICO CIENTIFICO GRADO 4 21/10/1982 01/03/1992 8 ANOS 11 MESES Y 23 DIAS 263 AL 264 CUMPLE VEZ QUE NO ALLEGA CERTIFICADO DE TERMINAGION DE MATERIAS

SUMATORIA 15 ANOS 10 MESES Y 9 MESES 229 AL 264 CUMPLE

[Administrar la plataforma del Instituto
Nacional de Salud para la instalacion
de un curso virtual de accidentes con
animales ponzofiosos y su
implementacion en el territorio
nacional.

CETICS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 15/10/2012 16/12/2012 2 MESES 231 AL 233 CUMPLE

6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO

ADMINISTRADOR DE

PLATAFORMA |Administrar los cursos virtuales que

ofrece el ICBF a sus servidores
publicos, dentro de los que se
encuentran: Curso virtual proyecto de
vida; Curso virtual manejo del tiempo;
Curso virtual comunicacion efectiva;
Curso virtual orientacion a resultados;
curso virtual de induccion, curso virtual
CETICS TRABAJADOR INDEPENDIENTE  |atencional ciudadano, curso virtual 01/10/2013 30112/2013 3MESES 234 AL 236 CUMPLE

5 affos de experiencia
profesional.

Participacion en minimo cinco

(5) pr
administrador de plataformas
LMS.

Cadadproyggto d?l?e ‘e:ef una Sistema integrado de gestion de
juracion minima de calidad, Curso virtual innovacion y
un (1) mes.

creatividad, Curso virtual operaciones
logisticas, Curso virtual equidad de
género, Curso virtual defensorias de
familia, curso virtual Convenciones
sobre los derechos del nifio y sus
protocolos facultativos.
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Té

dela

y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Corporacion para la Educacion y las TICS (CETICS)

NIT

900.036.506-5

REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ANGEL VARGAS HERNANDEZ

CARGO A EVALUAR

ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

CETICS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Administrar la plataforma virtual del
ICBF y el servidor virtual de prueba de
CETICS en el proceso de
implementacion de los siguientes
cursos virtuales: Catedra José Antonio
Carballo; Ley 1098 (Ley de infancia y
adolescencia); Lactancia matema;
Reconciliacion y construccion de paz a
favor de niios, nifias, adolescentes y
sus familias; Médulo del diplomado
Modelo de Formacion para la vida
laboral y productiva de adolesc
ovenes con discapacidad. 2. Di
proceso de implementacion de los
cursos virtuales del ICBF. 3.
Coordinaré la implementacion de los
cursos presenciales en todo el territorio
colombiano y donde especifique el
ICBF. 4. Coordinard todas las
reuniones con los tutores virtuales,
tutores presenciales, tutores técnicos,
equipo de disefio digital y pedagogico.

04/09/2014

04/01/2015

4 MESES

249 AL 251

CUMPLE

CETICS

NO INCLUYE

NO INCLUYE

01/08/2012

30/11/2012

4 MESES

230

NO CUMPLE

NO ALLEGA CONTRATO QUE SOPORTE LO ENUNCIADO EN LA CERTIFICACION.

CETICS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Administrar la plataforma del Consejo
Superior de Judicatura — Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla- para la
implementacion del curso virtual de
induccion alos funcionarios de la
Rama Judicial.

15/09/2011

15/12/2011

3 MESES

240 AL 242

CUMPLE

CETICS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Administrar la plataforma virtual de la
Rede@prender en el marco del
Programa para el desarrollo de

01/08/2012

30/11/2012

4 MESES

243 AL 245

CUMPLE

CETICS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Administrar la plataforma Moodle de
Prueba de CETICS para la
implementacion del curso virtual de
induccion ala carrera docente del
sector piiblico colombiano hasta
certificar 1.400 docentes y 200
directivos docentes. Una vez el
Ministerio de Educacion Nacional de su
Visto bueno se deberd implantar el
curso en la plataforma LMS del
Ministerio de Educacion Nacional
siguiendo todos los protocolos y las
orientaciones técnicas.

01/10/2010

30/06/2011

9 MESES

246 AL 248

CUMPLE

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

|C0nlrabar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la

ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA

NIT

890.910.961-7

(CESAR FABIAN ORTIZ PAEZ

REPRESENTANTE LEGAL

TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO 'OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacion con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una entre la carta de la 0 alguno de los|
documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacién o en algin otro de los documentos de la propuesta y lo enunciado 1a4 CUMPLE
en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente alo solicitado enel presente pliego de condiciones.
REVISADA LA OFERTA ECONOMICA SE ENCUENTRA QUE LOS
FOLIOS 109 Y 110 CONTIENEN EL ANEXO No.5, MOTIVO POR
EL CUAL LA CORPORACION PROCEDE A DAR APLICACION A
LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 5.6. CAUSALES DE
RECHAZO, SUBNUMERAL 14 "CUANDO EL PROPONENTE NO
5.6 CAUSALES DE PRESENTA OFERTA ECONOMICA O PRESENTADA ESTA, EL
RECHAZO ) PROPONENTE MODIFIQUE O CONDICIONE EL CONTENIDO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 110 RECHAZADO | DEL ANEXO “OFERTA ECONOMICA’ DE ESTOS TERMINOS DE
REFERENCIA" Y SUBNUMERAL 17 "CUANDO EXISTAN
INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION O DOCUMENTOS
PRESENTADOS CON LA PROPUESTA QUE NO PUEDAN SER
ACLARADAS POR EL PROPONENTE, Y QUE EN
CONSECUENCIA NO PERMITAN A LA CORPORACION HACER
UNA COMPARACION Y EVALUACION OBJETIVA DE LAS
PROPUESTAS" .
14. La OFERTA no supera el valor el presupuesto asignado para la contratacion. 110 CUMPLE s 256.923.949
E1 proponente debera diigenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco () que retnan las siguientes condiciones:
-+ Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los tltimos cinco (5) afios contados a parti de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
6.3 EXPERIENGIA | Que 1os contratos acreditados contengan en su objeto contractual /o alcance y/o obiigaciones alguna de las siguientes actividades: 6 ALY DEL 70 AL 108 O CUMPLE
> Elaboracién de cursos virtuales.
HABILITANTE DEL n i e
Pt > Construccion de contenidos pedagogicos virtuales.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que Ia sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcion del contrato. NO CUMPLE El proponente ha ejecutado 141 SMMLV
Director de Proyecto (1) 118-121 NO CUMPLE
6.5 EQUIP DE TRABAJO |Diseador Gréfico (1) 125-136 NO CUMPLE
MiNIMO Disefiador Gréfico (2) 131-136 NO CUMPLE
Administrador e Plataforma (1) 137-141 NO CUMPLE
6.4 OFERTA TECNICA " P o " P . N . N . N
T La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se entenderan aceptados con la suscripcion de la Carta de Presentacién de la oferta. 005 -029 CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad contratante Objeto N“mefeiﬁ:"am' Fecha de inicio T;:i:;’ii" Valor Total en $ Valor en SMMLV. RESULTADO (OBSERVACIONES
LTS ESCUELA DE PRODUCCION DE OBJETOS VIRTUALES DE
cePA T s rstcieiiliod 059-2017 18/05/2017 31/08/2017 10.102.106 14,00 CUMPLE
EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SE ENCUENTRA
SOMETIDO A LA SIGUIENTE CONDICION "EL PLAZO PARA LA
EJECUION TOTAL DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
cePa INTERCONEXION PREST;&%%gE:gE‘QCAE:EEEQZ% 9 PARA 1507 NO HAY NO HAY 19,550,000 2800 NOCUMPLE  |FS DE 2 ANOS, A PARTIR DE LA FECHA SENALADA POR
ELECTRICA S.A. E.SP DESARROLLD INFORMACION INFORMACION -550- g INTERCOLOMBIA EN LA ORDEN DE INICIACION ESCRITA DE
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia DE LOS MISMOS". EL PROPONENTE NO ALLEGA LA ORDEN
inima Habilitante del Proponente” de los DE INICIACION DE LA CUAL SE DESPRENDA EL INICIO DEL|
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que PLAZO DE EJECUCION.
redinan las siguientes condiciones: LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 105, NO
« Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los Gltimos cinco (5) afios < (OBSTANTE, SI BIEN LA MISMA MENCIONA QUE EL CONTRATO)|
6.3 EXPERIENCIA MINIMA contados a partir de la fecha de CEIPA STOPSAS D e ARG | O N N N INEO Y N 16.733.300 22,00 NOCUMPLE  |SE EJECUTO EN EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE MAYO A
S ABILITANTE cierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses, DICIEMBRE DEL ARO 2017, LA MISMA NO OBSERVA LO QUE|
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLY, sea igual o superior |ESTABLECE EL NUMERAL 6.3.
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios
minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de LA CERTIFIGAGION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 106 EN LA
e CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA EN EL 2017, NO
ipcion del contrato. OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDE LOS
+ Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o CEIPA EMPRESAS PUBLICAS DE VIRTUALIZACION CURSO ACTUACION EN NO HAY NO HAY NO HAY 35.766.606 48,00 NO CUMPLE REQUISITOVS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 6.3.1 DE LOS|
alcance y/o obligaciones alguna de las siguientes actividades: MEDELLIN CRISIS INFORMACION INFORMACION INFORMACION 766 . R MINGS DE REFERENIA Y POR ENDE N oo 28 TaBL Eon
> Elaboracion de cursos virtuales.
> Construccion de contenidos pedagogicos virtuales. EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.3
> Disefio y construccion de contenidos virtuales. () "CON UNA DURACION MINIMA DE TRES (3) MESES".
> Despliegue d irtuales en plataformas LMSi
ospliegue de cursos virtuales en plataformas LMSI LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 107 EN LA|
CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA EN EL 2015, NO
OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDE LOS
cePA BANCOLOMBIA DISERO fvbbeiilivay :E%TECC'ON N o NP o NP O 18.702.146 29,00 NoCumple  |REQUISITOS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 6.3.1 DE LOS
TERIMINOS DE REFERENCIA Y POR ENDE NO SE ESTABLECE
EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.3
"CON UNA DURACION MINIMA DE TRES (3) MESES".
SUMATORIA 100.854.158 141 NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

NO HABILITADO

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE

FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA

NIT

890.910.961-7

REPRESENTANTE LEGAL

CESAR FABIAN ORTIZ PAEZ

CARGO A EVALUAR

DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO

MARGARITA MARIA QUINTERO VALLEJO

ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
VIA HABICTTANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes
nucleos basicos de conocimiento:
Economia P
Contaduria publica Pregrado INGENIERIA INDUSTRIAL CUMPLE 118
Administracion,
Ingenieria industrial y afines
Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines
~ [ Ingenieria de sistemas, telematica y afines ESPECIALIZACION EN GERENCIA VERIFICADA LA ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA, LA MISMA SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DE
Con un titulo de posgrado en los ncleos basicos de conocimiento posgrado FINANCIERA Y MASTER EN CUMPLE 120 ADMINISTRACION. EN LO QUE SE REFIERE AL MASTER EN COMERCIO INTERNACIONAL, EL MISMO NO SE ACREDITA TAL Y
antes mencionados COMERCIO INTERNACIONAL COMO SE REQUIERE EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
Titula de nastarada (en madalidad de esnecializacién o maestria) en
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
DOCENTE TIEMPO COMPLETO /
6.5 EQUIPO DE TRABAJO DIRECTORA ENTORNOS DE < : EL PROPONENTE NO ACREDITA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA REQUERIDA EN EL
MINIMO CEIPA APRENDIZAJE Y CENTRO DE 12/08/2013 26/06/2018 4 ANOS 10 MESES Y 14 DIAS 38 NO CUMPLE NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
DESARROLLO
DIRECTOR DE PROYECTO .
N : EL PROPONENTE NO ACREDITA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA REQUERIDA EN EL
8 afios de experiencia SUMATORIA 4 ANOS 10 MESES Y 14 DIAS 38 NO CUMPLE NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
profesional.
Experiencia laboral como EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
director y/o coordinador y/o
gerente de como
m"“imlo tres (2) proyectos ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL OBJETO DEL PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION | DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
relacionados con:
Elaboracion de cursos "
virtuales. ELABORACION DE CURSOS
Construccién de VIRTUALES, CONSTRUCCION DE
contenidos pedagdgicos AMBIENTES VIRTUALES DE
virtuales. APRENDIZAJE DESDE LA
Disefio y construccion de CONSTRUCCION DE UNA VEZ VERIFICADO EL CONTRATO LABORAL, NO SE ALLEGA EL OTROSI QUE EVIDENCIA EL
contenidos virtuales. CONTENIDOS COMO EXPERTO CAMBIO DE ROL. DE LA MISMA MANERA, DE LA CERTIFICACION EMITIDA POR EL AUXILIAR DE
Despliegue de cursos CEIPA DIRECTOR DEL PROYECTO TEMATICO Y PAR ACADEMICO 31/12/2014 22/06/2018 3 ANOS, 6 MESES Y 22 DIAS 121 CUMPLE NOMINA Y CONTRATACION DE CEIPA DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 NO SE DESPRENDE LA
virtuales en plataformas HASTA EL DISENO GRAFICO Y DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE SE PRETENDEN ACREDITAR, POR ENDE NO
LMS MONTAJE EN PLATAFORMA LMS CUMPLE CON LO SOLICITADO NUMERAL 6.5.
Cada proyecto debe tener PARA CEIPA, EMPRESAS DE
una duracién minima de TODOS LOS SECTORES Y OTRAS
tres (3) meses. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INTERNACIONALES.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

de Tecnologia
Avanzada

OBJETO Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.
NOMBRE DEL PROPONENTE FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA
NIT 890.910.961-7
REPRESENTANTE LEGAL CESAR FABIAN ORTIZ PAEZ
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO CAROLINA DAVID GALLON
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes -
3 - e . PROFESIONAL EN DISENO
nucleos basicos de conocimiento: Pregrado GRAFICO 125 NO CUMPLE FECHA DE GRADO 31 DE MARZO DE 2017. EL PROPONENTE NO ALLEGA CERTIFICADO DE TERMINACION DE MATERIAS.
Disefio
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
LA CERTIFICACION PRESENTADA ESTA POR FUERA DE LOS TERMINOS YA QUE SE ENCUENTRA
UNIMINUTO ASISTENTE DE COMUNICACIONES 02/04/2013 30/04/2014 1 ANO 28 DIAS 126 NO CUMPLE ANTES DE LA FECHA DE GRADO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. EL PROPONENTE NO ALLEGA
CERTIFICADO DE TERMINACION DE MATERIAS.
LA CERTIFICACION PRESENTADA ESTA POR FUERA DE LOS TERMINOS YA QUE SE ENCUENTRA
ASISTENTE DE FOTOGRAFIA Y ANTES DE LA FECHA DE GRADO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. EL PROPONENTE NO ALLEGA
FOTO SERRANO DISENADORA GRAFICA 01/09/2018 NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 127 NO CUMPLE CERTIFICADO DE TERMINACION DE MATERIAS. ASi MISMO NO INDICA LA FECHA DE INICIO Y DE
TERMINACION QUE PERMITA DETERMINAR UN PERIODO EXACTO DE TRABAJO.
6.5 EQUIPO DE TRABAJO LA CERTIFICACION PRESENTADA ESTA POR FUERA DE LOS TERMINOS YA QUE SE ENCUENTRA
MINIMO INNMAGINA GROUP SAS DISENADORA 01/05/2016 30/11/2016 6 MESES Y 29 DIAS 128 NO CUMPLE ANTES DE LA FECHA DE GRADO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. EL PROPONENTE NO ALLEGA
CERTIFICADO DE TERMINACION DE MATERIAS.
DISENADOR GRAFICO
DISENO DE PUBLICIDAD PARA LA CERTIFICACION PRESENTADA ESTA POR FUERA DE LOS TERMINOS YA QUE SE ENCUENTRA
5 afios de experiencia H&J CONSULTORES PROYECTOS URBANISTICOS 02/03/2015 31/12/2015 9 MESES Y 29 DIAS 129 NO CUMPLE ANTES DE LA FECHA DE GRADO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. EL PROPONENTE NO ALLEGA
profesional. CERTIFICADO DE TERMINACION DE MATERIAS.
Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya CENTRO DE INNOVACION Y DISENADOR 27/07/2017 30/12/2017 5MESES Y 3 DIAS 130 CUMPLE
S . i DESARROLLO
disefiado interfaces gréficas,
y/o animacion en
2D, y/o animacién en 3D, y/o
; - o DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA LABORAL SE TRASLAPA CON OTRAS EXPERIENCIAS DANDO LA
objetos virtuales, y/o SUMATORIA 0 ANOS 5 MESES NO CUMPLE
avatar ylo personajes, y/o SUMATORIA INFERIOR AL MINIMO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA
proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener "
una duracién minima de EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
tres (3) meses.
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL LA CERTIFICACION Y/O FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
CONTRATO
; EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE ACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE

REFERENCIA.

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RENNTA |

d

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EFORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE

FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA

NIT

890.910.961-7

REPRESENTANTE LEGAL

CESAR FABIAN ORTIZ PAEZ

CARGO A EVALUAR

DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

ANGELICA MARIA MARIN CIFUENTES

ASPECTO A EVALUAR

PERFIL PRESENTADO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
) 3 o VERIFICADO EL PREGRADO EN DISENO INDUSTRIAL, EL MISMO SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DE
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado DISENO INDUSTRIAL 133 CUMPLE CONOCIMIENTO DE DISENO. FECHA DE GRADO 14 DE DICIEMBRE DE 2004.
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes
nicleos basicos de conocimiento:
Disefio Posgrado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL NUMERO DE CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
DESARROLLADOR DE
UNIVERSIDAD PONTIFICIA CONTENIDOS PARA LA 15/07/2014 31/01/2015 6 MESES Y 10 DIAS 131 CUMPLE SE TOMA EN CUENTA EL ULTIMO CONTRATO QUE FUE DEL 5/01/2015 AL 31/01/2015.
BOLIVARIANA
PRODUCCION
CORPORACION DESARROLLADOR DE
INTERUNIVERSITARIA DE CONTENIDOS PARA LA CPS-2015-201 09/02/2015 31/07/2015 6 MESES Y 21 DIAS 132 CUMPLE
SERVICIOS-CIS PRODUCCION
6.5 EQUIPO DE TRABAJO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE DISENADOR INSTRUCCIONAL 14/07/2017 31/12/2017 5 MESES Y 16 DIAS 134 CUMPLE LA EXPERIENCIA NO SE ACREDITA EN LO REFERIDO EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
MINIMO ENVIGADO REFERENCIA.
DISENADOR GRAFICO ~ |[CORPORACION ASESOR EN EL COMPONENTE DE
INTERUNIVERSITARIA DE ECONOMIAS CREATIVAS ENEL  [CPS-2015-1157 22/10/2015 18/12/2015 1 MES Y 26 DIAS 136 CUMPLE
5 afios de experiencia SERVICIOS-CIS MUNICIPIO DE ENVIGADO
profesional.
CORPORACION DESARROLLADOR DE
Participacion en minimo tres |INTERUNIVERSITARIA DE CONTENIDOS PARA LA CPS-2015-794 11/08/2015 13/08/2015 1 MES Y 2 DIAS 132 CUMPLE
(3) proyectos en los que haya|SERVICIOS-CIS PRODUCCION
disefiado interfaces gréficas,
y/o animacion en 1ANO Y 9 MESES Y 15 LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS NO SUMAN EL TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA REQUERIDO
. Z/s animaci6n en 3D, ylo SUMATORIA DIAS 131-136 NOCUMPLE  |g UAL DEBE SER DE 5 ANOS, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
jetos virtuales, y/o
avatar y/o personajes, y/o
proyectos de ilustracion _
Cada proyecto debe tener EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
una duracién minima de
tres (3) meses.
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL NUMERO DE CONTRATO LA CERTIFICACION Y/O FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
CONTRATO
EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE ACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE

REFERENCIA.

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes

R=NNTA | === o
— Académica )
— \ de Tecnologia FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
S Apdzadh CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018
OBJETO Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.
NOMBRE DEL PROPONENTE FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA
NIT 890.910.961-7
REPRESENTANTE LEGAL CESAR FABIAN ORTIZ PAEZ
CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA
PROFESIONAL PRESENTADO BLANCA LUCIA CASTANO MARIN
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado INGENIERO EN SISTEMAS 138-139 CUMPLE FECHA DE GRADO 23 DE JUNIO DE 2018. EL PROPONENTE NO ALLEGA CERTIFICADO DE TERMINACION DE MATERIAS.

nucleos basicos de conocimiento:
Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines.

Ingenieria de sistemas, telematica y afines Posgrado
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
FUNDACION UNIVERSITARIA . SOLO SE TOMA EL TIEMPO ACREDITADO DESPUES DEL GRADO COMO QUIERA QUE NO ALLEGA
CEIPA EMPLEADO 23/06/2018 26/06/2018 3 DIAS 139-140 NO CUMPLE CEDRTIFICADO DE TERMINACION DE MATERIAS.
FUNDACION UNIVERSITARIA ADMINISTRADOR DE ‘
CEIPA CONTENIDOS E LEARNING 23/06/2018 26/06/2018 3 DIAS 141 EXPERIENCIA TRASLAPADA.
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO )
SUMATORIA 3 DIAS NO CUMPLE
ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA
o L EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
5 afios de experiencia
profesional.
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
Participacién en minimo cinco ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL LA CERTIFICACION Y/O FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
(5) proyectos como CONTRATO
administrador de plataformas
LMS.
Cada proyecto debe tener
una duracién minima de
un (1) mes. EEALSI(Z)gNDO MONTQJES DE
UR VIRTUALES EN . . .
. LA CERTIFICACION EMITIDA POR EL AUXILIAR DE CONTRATACION Y NOMINA DE CEIPA DE FECHA 22

FUNDACION JNIVERSITARIA O R NG | aint A g CoMO 23/06/2018 26/06/2018 3DiAS 141 NO CUMPLE DE JURIO DE 2018 NO SE DESPRENDE LA DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE SE
BRIGHTSPACE, WESTFIELD Y PRETENDEN ACREDITAR, POR ENDE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO NUMERAL 6.5.
ALCALA.

EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A DONDE DESAGREGA LOS PROYECTOS CON LOS CUALES
. PRETENDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA, NO OBSTANTE, DE LA CERTIFICACION
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE NO SE DESPRENDE EL TIEMPO DE DURACION MilNIMO REQUERIDO EN OBSERVANCIA A LO
CONTENIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

AN &

. 4

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
EORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de jas de la i6n y las C:

NOMBRE DEL PROPONENTE

Union Temporal MS-CINTEL

NIT

N/A

REPRESENTANTE LEGAL

Santiago Gémez Castilla

TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO ‘OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumpli en la carta de presentacién con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacién o alguno|
de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacion o en algn otro de los documentos de la propuesta y Io 5 cumple
enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado enel presente pliego de condiciones.
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 303 Cumple
14. La OFERTA no supera el valor el presupuesto asignado para la contratacion. 393 cumple $ 443.861.565
E1 proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que rednan las siguientes condiciones:
 Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los tltimos cinco (5) afios contados a parti de la fecha de cierre del presente proceso, con na duracion minima tres (3) meses,
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance y/o obligaciones alguna de las siguientes actividades:
i @ 163171 cumple
> Elaboracién de cursos virtuales.
> Construccion de contenidos pedagdgicos virtuales.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que Ia sumatoria de sus valores, expresada en SMMLY, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcion del contrato. 163171 Ccumple EL PROPONENTE HA EJECUTADO 6.910 SMMLV
Director de Proyecto (1) 223241 No Cumple
Disefiador Grafico (1) 283305 cumple
Disefiador Grfico (2 306-324
6.5 EQUIPO DE TRABAJO @ No Cumple
MiNIMO
Administrador e Plataforma (1) 330-345 No Cumple
La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se entenderan aceptados con la suscripcion de la Carta de Presentacién de la oferta. 207-216 cumple
'VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad Objeto Nimero contrato /| - ¢egna de inicio Fecha de Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO OBSERVACIONES
contratante Fecha Terminacion
DESARROLLA CONJUNTAMENTE CON LA,
UNIVERSIDAD DE  CUNDINAMARCA  LAS
ACTIVIDADES ~ REQUERIDAS ~ PARA  EL
DESARROLLO E  IMPLEMENTACION DEL
UNVERSIDAD DE |aROCESO DE FORMACION. CAPACITACION ¥ LA FECHA DE INICIO NO SE PUEDE DETERMINAR SOLO TIENE
MULTIMEDIA SERVISCE 003 DE 2014 2410112014 30112014 | 714.752.500 1160,00 NoCumple  |EL CONTRATO SE DEBE CERTIFICAR DE ACUERDO CON EL
CUNDINAMARCA |NECESARIOS ~PARA EL  DESARROLLO, RUMRAL b5 DE L0 RN Do RO
EVALUACION Y  SEGUIMIENTO  DEL - :
PROGRAMA ~ DE  CAPACITACION  DEL
MINISTERIO  COMO  ESTRATEGIA  DE
CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LA,
ESCUELA.......
£l proponente deberé diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Uaﬁ’;’ﬁ&s’;’z %ﬁﬁé‘m{mggf&%‘ggu
inima Habiltante del Proponente" de los T A o DENTRO DEL CONTRATO 007 DE 2015 SE ENCUENTRA LAS
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y m&ximo cinco (5) que UNIVERSIDAD DE : OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN DONDE SE PRECISA LO
retinan las siguientes condiciones: MULTIMEDIA SERVISCE | )\ piNAMARCA CON$§%§’:§’;Q§%;’?§‘;'§J$V?§S . 007 DE 2015 16/07/2015 311212015 $ 658.674.268 1022,00 Cumple SIGUIENTE: DESARROLLAR Y PRODUCIR 14 CURSOS
+ Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los Gltimos cinco (5) afios : VIRTUALES DE APRENDIZAJE.
ot o ot i I tocha DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD
6.3 EXPERIENCIA MINIMA | oo el presente proceso, con una duracion minima fres (3) meses, DE CUNDINAMARCA Y FONTIC......
- Que la sumaloria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios DESARROLLAR PLATAFORMAS LMS CON
minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de PAE IMPLEMENTACION DEUNA SOLUCION DE .
suscripcion del contrato, MULTIMEDIA SERVISCE| GOVERNAMENT | 'MELEHENTRCION DELNA SOLUCIN OF P2-0003908 08/06/2016 05112017 |$ 537.575.000 728,00 Cumple EN EL FOLIO 179 SE PRESENTA LA CERTIFICACION.
* Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o SERVICES - ARAVI CBT.....
alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades:
> Elaboracion de cursos virtuales.
> Construccion de contenidos pedagogicos virtuales. PAE DESARROLLAR IE>A PLATAFORMA LMS CON
> Disefio y construccién de contenidos virtuales. MULTIMEDIA SERVISCE| GOVERNAMENT | 'MPLEMENTACIONDE LINA 901 JCION OF P2-0004020 01/09/2016 0311212017 [$ 649.296.000 880,00 cumple EN EL FOLIO 180 SE PRESENTA LA CERTIFICACION
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi SERVICES - ARAVI ENTRENAM'ENT‘?B?rON TECNOLOGIA C-
AN A | CONFORMAR UNA COMUNIDAD JURIDICA DE
vl GENERACION DE CONOCIMIENTO QUE
FACILITE A LOS OPERADORES JURIDICOS DE
CINTEL st LAS ENTIDADES PUBLICAS DE ACCESO, 0392015 10109/2015 31122017 [ 2.010.776.000 3120,00 cumple BN LI 19 S PR A o P RODUCTOS A ENTREGAR
e INTERCAMBIO, SISTEMATIZACION Y
US| APRENDIZAJE DE INFORMACION PERTINENTE
PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
ESTADO
SUMATORIA s 4571073.786 6.910 Ccumple

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

|Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de jas de la ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Union Temporal MS-CINTEL

NIT

N/A

REPRESENTANTE LEGAL

Santiago Gémez Castilla

CARGO A EVALUAR

DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO ERICC SANCHEZ CASTILLO
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes niicleos
basicos de conocimiento: ) ’
conomia Pregrado INGENIERO ELECTRONICO CUMPLE 223 EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO ES INGENIERIA TELECOMUICACIONES Y AFINES
Contaduria piblica
Administracion,
Ingenieria industrial y afines
Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines
_ 0 Inganlarfa de sistemas, telemélica y afines SE ALLEGA LA RESOLUCION 78453DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, NO OBSTANTE EL PROGRAMA QUE SE
Con unfitulo de posgrado en los nicleos bésicos de conocimiento | - MAGISTER EN TECNOLOGIAS Y SISTEMAS CUMPLE 228 CONVALIDA Y RECONOCE COMO EQUIVALENTE AL TITULO DE ESPECIALIZACION EN DIRECCION DE EMPRESAS
§ antes mencionados i 9 INALAMBRICOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA Y ESPECIALIDAD E-BUSINESS NO SE ENCUENTRA EN EL SNIES. LO ANTERIOR, EN
Titulo de postgrado (en modalidad de espedializacion o maestria) en OBSERVANCIA A LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5,
alguno de los niicleos antes mencionados.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
CINTEL GERENTE SENIOR 4 DE OCTUBRE DE 2004 15 DE JUNIIO DE 2018 13 AROS 8MESES Y 11 DIAS 222223 NO CUMPLE N A L O RO LA R AL B e - CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
SUMATORIA 13 afos 8 MESES Y 11 DIAS NO CUMPLE NO ALLEGA EL CONTRATO LABORAL EN OBSERVANCIA DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
EQUIPO HUMANO
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL OBJETO DEL PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION |  DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
i CONFORMAR UNA COMUNIDAD JURIDICA DE
GENERACION DE CONOCIMIENTO QUE
DIRECTOR DE PROYECTO FACILITE A LOS OPERADORES JURIDICOS DE
LAS ENTIDADES PUBLICAS DE ACCESO, , | NO ALLEGA EL CONTRATO LABORAL EN OBSERVANCIA DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
8 arios de experiencia | CNTEL GERENTE DE PROYECTOS INTERGAMEIO. SISTEMATIZAGION ¥ 10/09/2015 3111212017 2ANOS 3 MESES Y 21 DIAS 229-232 CUMPLE EQUIPO HUMANO
profesional. APRENDIZAJE DE INFORMACION
PERTINENTE PARA LA DEFENSA JURIDICA
Experiencia laboral como DEL ESTADO
director y/o coordinador ylo
gerente de como
minimo tres (3) proyectos
o0 O s CONCEPTUALIZACION DISERO Y
s DESARROLLO DE ACTIVIDADES
s RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION NO ALLEGA EL CONTRATO LABORAL EN OBSERVANCIA DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5
COns«uecgfrg diec contenides CINTEL GERENTE DE PROYECTOS SENSICBILIZACION, CAPACITACION Y 19/07/2011 3111212011 5 MESES Y 12 DIAS 233-235 CUMPLE EQUIPO HUMANO
e ACOMPANAMIENTO PARA LA EVOLUCION DE
oo uBeS LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA
Disefio y construccion de
contenidos virtuales.
Despliegue de cursos DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO
virtuales en plataformas CENTRO DE EXCELENCIA DE LA UIT PARA
LMs CINTEL GERENTE DE PROYECTOS LAS AMERICAS EN GESTION DE ESPECTRO A NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 2ANOS 236-237 NO CUMPLE NO SE RELACIONANLAS FECL::\?IgEDREICI)NDICC)ISEYEQQQEIIZE%%S\NAE%EILR?D%UAL NO SE PUEDE GENERAR
Cada proyecto debe tener una EFECTO DEL DISENO Y CONSTRUCCION DE
duracién minima de CONTENIGOS PEDAGOGICOS VIRTUALES
tres (3) meses.
FOMENTAR EL USO Y LA APROPIACION DE
LA FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA E- .
CINTEL GERENTE DE PROYECTOS KOGUI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y 0110212014 18/11/2014 9 MESES Y 17 DIAS 2-38-239 CUMPLE
APOYAR A LA AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
/AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
IADMINISTRATIVOS Y DESARROLLO EN
TECNOLOGIA Y EL FONDO DE
 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL "
CINTEL GERENTE DE PROYECTOS DISENO Y DESARROLLO DE UNA 03/08/2013 31/07/2014 11 MESES Y 28 DIAS 240-241 CUMPLE
ESTRATEGIA INTEGRAL DE SENSIBILIZACION
/ACOMPANAMIENTO Y APROBACION DIRIGIDA
ENTIDADES DEL ESTADO
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




e AT Ry RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
' i -‘ U /’ F iy FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.

CoLOMBIA 'CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

(OBJETO ‘th‘ﬂlﬁr la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las Co
NOMBRE DEL PROPONENTE Union Temporal MS-CINTEL
NIT N/a
REPRESENTANTE LEGAL St
[CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO MARIA BEATRIZ CASTILLA GONZALEZ
EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO ES DISENO
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado DISERADORA INDUSTRIAL 288 cumpLE e B R
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:
" Disefio posgrado
MULTIMEDIA SERVICE S”BGERT,\';‘;SSVT&SENADORA 01/03/1996 21/06/2018 22 AROS 3MESES Y 20 DiAS 200-293 CUMPLE PRESENTA CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO FOLIO 290 ACOMPARADO DE CERTIFICACION FOLIO 293,
SUMATORIA 22 ANOS 3MESES Y 20 DiAS 290-293 CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO [ESTRUCTURACION
(CONCEPTUALIZACION CREATIVA
DISENO INSTRUCCIONAL Y
DISERADOR GRAFICO | MULTIMEDIA SERVICE S.A. DIRECTORA DE PROYECTO O 311102013 2810412014 5MESES Y 25 DIAS 203 CUMPLE
'CURRICULAR DIPLOMADO DE
5 afos de experiencia 'SEGURIDAD Y DEFENSA
profesional.
DISENO DE INTERFACES
Participacion en minimo tres GRAFICAS Y GUIA DE ESTILO EN
(3) proyectos en los que haya EL MARCO DEL CONVENIO DE
disefiado interfaces graficas, COOPERACION ESPECIAL No-003
o,y e vio A e A SI BIEN ALLEGA CERTIFICACION LA MISMA NO CONCUERDAN CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS|
. y/o animac Y10 |MULTIMEDIA SERVICE S A. DIRECTORA DE PROYECTO 24/01/2014 3111212014 11 MESES Y 7 DIAS 305 CUMPLE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES RELACIONADOS POR LO CUAL ES NECESARIO ACLARAR LA|
objetos virtuales, y/o 'Y MULTIMEDIA SERVICE LTDA CERTIFICACION
avatar y/o personajes, y/o PARA EL DESARROLLO DE 14
proyectos de ilustracion CURSOS EDUCATIVOS VIRTUALES
‘Cada proyecto debe tener una 'CUMPLIENDO LOS ESTANDARES
duracién minima de DE LA ESCUELA CORPORATIVA
tres (3) meses. DE MINTIC
DISERO DE AVATARES Y
PRODUCCION DE RECURSOS
GRAFICOS EN EL MARCO DE
CONVENIO DE COOPERACION
ESPECIAL No 007 DE 2015
HELAGIONAR EL SIGUENTE CELEBRADO ENTRE LA SI BIEN ALLEGA CERTIFICACION LA MISMA NO CONCUERDAN CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS|
oo DIRECTORA DE PROYECTO UNIVERSIDAD DECUNDINAMARCA 16/06/2015 3111212015 5MESES Y 15 DIAS 305 CUMPLE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES RELACIONADOS POR LO CUAL ES NECESARIO ACLARAR LA|
Y MULTIMEDIA SERVICE PARA EL CERTIFICACION
DESARROLLO DE 7 CURSOS
EDUCACTIVOS VIRTUALES
CUMPLIENDO LOS ESTANDARES
DE LA ESCUELA COORPORATIVA
DEL MINTIC 2015
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS 3 CUMPLE

_ -
]

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

‘lermar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Union Temporal MS-CINTEL

NIT N/a
REPRESENTANTE LEGAL st
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos
basicos de conocimiento:

_ Disefio

MULTIMEDA SERVICE

DIANA CAROLINA CASTRO CARDENAS

Pregrado

PROFESIONAL EN DISENO
GRAFICO

308

CUMPLE

CUMPLE CON EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO QUE ES DISENO
FECHA DE GRADO 22-02-2007

Posgrado

COORDINADORA DE PRODUCCION
Y DESARROLLO

15/10/2011

30/11/2017

1 MES Y 15 DIAS

309-315

NO CUMPLE

PRESENTA CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO FOLIO 309 Y 310 CUYA FECHA DE CELEBRACION ES EL 1
11-2011, ACOMPANADO DE CONVENIO DE SUSTITUCION PATRONAL DE FECHA 30-04-2016,
MENCIONADOS DOCUMENTOS NO CONCUERDAN CON LA CERTIFICACION EXPEDIDA A FOLIO 315 EN LA
CUAL FIGURA COMO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO LABORAL EL 15-10 2011 LO ANTERIOR NO
PERMITE ESTABLECER DE MANERA ACERTADA EL PLAZO DEL CONTRATO

SUMATORIA

1MES Y 15 DIAS

NO CUMPLE

PRESENTA CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO FOLIO 309 Y 310 CUYA FECHA DE CELEBRACION ES EL 1
11-2011, ACOMPANADO DE CONVENIO DE SUSTITUCION PATRONAL DE FECHA 30-04-2016,
MENCIONADOS DOCUMENTOS NO CONCUERDAN CON LA CERTIFICACION EXPEDIDA A FOLIO 315 EN LA
CUAL FIGURA COMO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO LABORAL EL 15-10 2011 LO ANTERIOR NO
PERMITE ESTABLECER DE MANERA ACERTADA EL PLAZO DEL CONTRATO

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

6.5 EQUIPO DE TRABAJO .
11-2011, ACOMPANADO DE CONVENIO DE SUSTITUCION PATRONAL DE FECHA 30-04-2016,
MENCIONADOS DOCUMENTOS NO CONCUERDAN CON LA CERTIFICACION EXPEDIDA A FOLIO 315 EN LA
DISERADOR GRAFICO CUAL FIGURA COMO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO LABORAL EL 15-10 2011 LO ANTERIOR NO
DISERO DE RECURSOS PERMITE ESTABLECER DE MANERA ACERTADA EL PLAZO DEL CONTRATO
5 afios de experiencia
pm?:'al ! g‘;REARngTQIIZOASCIAO’\‘l\IIMDAECION 2D AL FOLIO 315 ALLEGA CERTIFICACION EXPEDIDA POR MULTIMEDIA SERVICIE S.A. NO OBSTANTE NO
) |COORDINADORA DE PROYECTOS ALLEGA DOCUMENTO QUE SOPORTE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL LAPSO
paricipacion en minimotres |0 SERVICE S.A. ESPECIALIZADOS S MO oYECTO 011012015 soni2017 2AR0S, 1 MES Y 20 DlAS 318 NO CUMPLE COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 21 DE JUNIO DE 2018. LA ORDEN DE SERVICIO
(3) proyectos en los que haya DE COMUNIDAD JURIDICA DEL ALLEGADA A FOLIO 314 ES DEL ANO 2013.
disefiado interfaces gréficas, CONOCIMIENTO
ylo animacién en FINALMENTE, NO ES CLARO, COMO EL PROPONENTE ACREDITA A LA EXPERIENCIA DEL PERFIL
2D, ylo animacién en 3D, ylo PROPUESTO CON FECHA ANTERIOR AL 30-4-2016, MOMENTO EN EL CUAL SE DA EL CONVENIO DE
’ objetos virtuales, y/OI SUSTITUCION PATRONAL S| EL CONTRATO LABORAL DEL PERFIL PROPUESTO ERA CON FUNDACION
avatar ylo personajes, ylo
proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener una "PRESENTA CONTRATO AMTERMlNO INDEFINIDO FOLIO 309 Y 310 CUYA FECHA DE CELEBRACION ES EL
duracién minima de 1-11-2011, ACOMPANADO DE CONVENIO DE SUSTITUCION PATRONAL DE FECHA 30-04-2016,
res (3) messs. DISERO DE INTERFACES MENCIONADOS DOCUMENTOS NO CONCUERDAN CON LA CERTIFICACION EXPEDIDA A FOLIO 323 EN LA
ORAFICAS ¥ PROBUCGION DE CUAL FIGURA COMO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO LABORAL EL 15-10 2011 LO ANTERIOR NO
PERMITE ESTABLECER DE MANERA ACERTADA EL PLAZO DEL CONTRATO
MULTIMEDIA SERVICE S.A. gggggm&?stE PROYECTOS siglégsDoEsL%ROANF\;gﬁlsOEDNEEL 16/07/2015 31/12/2015 5MESES Y 15 DIAS 323 NO CUMPLE
COOPERACION ESPECIAL NO. 007 FINALMENTE NO ES CLARO, COMO EL PROPONENTE ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL
DE 2015 : PROPUESTO CON FECHA ANTERIOR AL 30-4-2016, MOMENTO EN EL CUAL SE DA EL CONVENIO DE
SUSTITUCION PATRONAL SI EL CONTRATO LABORAL DEL PERFIL PROPUESTO ERA CON FUNDACION
Ms.*
"PRESENTA CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO FOLIO 309 Y 310 CUYA FECHA DE CELEBRACION ES EL
1-11-2011, ACOMPANADO DE CONVENIO DE SUSTITUCION PATRONAL DE FECHA 30-04-2016,
MENCIONADOS DOCUMENTOS NO CONCUERDAN CON LA CERTIFICACION EXPEDIDA A FOLIO 324 EN LA
CUAL FIGURA COMO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO LABORAL EL 15-10 2011 LO ANTERIOR NO
DISENO DE ANIMACIONES 20 Y 3D
PERMITE ESTABLECER DE MANERA ACERTADA EL PLAZO DEL CONTRATO
MULTIMEDIA SERVICE S.A. gggggm&?stE PROYECTOS ggglﬁEMRA;\F({:ClgNDES%OE’éY:FII‘IOO %EDS 24/01/2014 31/12/2014 11 MESES Y 7 DIAS 324 NO CUMPLE
de 2014 . FINALMENTE NO ES CLARO, COMO EL PROPONENTE ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL PERFIL
PROPUESTO CON FECHA ANTERIOR AL 30-4-2016, MOMENTO EN EL CUAL SE DA EL CONVENIO DE
SUSTITUCION PATRONAL SI EL CONTRATO LABORAL DEL PERFIL PROPUESTO ERA CON FUNDACION
Ms.*
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE
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COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lemﬁar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de

dela ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Union Temporal MS-CINTEL

NIT N/A
REPRESENTANTE LEGAL Santiago Gémez Castilla
CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos
basicos de conocimiento:

"/ Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines.

" Ingenieria de sistemas, telematica y afines

IVAN JESUS GOMEZ CUDRIS

Pregrado

INGENIERO EN MULTIMEDIA

El niicleo basico de conocimiento pertenece a Ingenieria en sistemas telematica y afines
7-07 -2006

Posgrado

EJECUTIVO SENIOR DESARROLLO

—-— —

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

MULTIMEDIA SERVICES vor 281112012 3010412013 5MESES Y 2 DIAS 331 CUMPLE EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIO FOLIO 332
MULTIMEDIA SERVICES EJECUTIVO SENIOR DESARROLLO 2211112013 21/01/2014 1 MES Y 28 DIAS 333 CUMPLE EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIO FOLIO 334
EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIO FOLIO 336
MULTIMEDIA SERVICES EJECUTIVO SENIOR DESARROLLO 16/07/12016 3111212016 5MESES Y 15 DIAS 335 CUMPLE ESTA EXPERIENCIA NO CUENTA EN LA SUMATORIA POR LA EXPERIENCIA PRESENTADA EN EL FOLIO
341
MULTIMEDIA SERVICES EJECUTIVO SENIOR DESARROLLO 25/01/2014 311212014 11 MESES Y 6 DIAS 337 CUMPLE EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIO FOLIO 338
6.5 EQUIPO DE TRABAJO EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIO FOLIO 340
MINIMO MULTIMEDIA SERVICES EJECUTIVO SENIOR DESARROLLO 16/07/2015 31/12/2015 5MESES Y 15 DiAS 339 CUMPLE ESTA EXPERIENCIA SOLO CUENTA DOS MESES Y 15 DIAS EN LA SUMATORIA POR LA EXPERIENCIA
PRESENTADA EN EL FOLIO 341
ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA
MULTIMEDIA SERVICES EJECUTIVO SENIOR DESARROLLO 011012015 21/06/2018 2AROS 8 MESES Y 20 DIAS 341 CUMPLE EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIOFOLIO 342
5 afios de experiencia
profesional.
L " . EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIO FOLIO 344
P“’“':Eg)“‘z“’" e"g"’:‘;““‘;‘“"“ MULTIMEDIA SERVICES EJECUTIVO SE".‘r'%R DESARROLLO 14/06/2017 3111212017 6 MESES Y 17 DIAS 343 CUMPLE ESTA EXPERIENCIA NO CUENTA EN LA SUMATORIA POR LA EXPERIENCIA PRESENTADA EN EL FOLIO
administrador e plataformas 34
LM,
Cada proyecto debe tener una EL PROPONENTE PRESENTA ORDEN DE SERVICIO FOLIO 346
duracién minima de MULTIMEDIA SERVICES EJECUTIVO SE’\.‘rI%R DESARROLLO 12/05/2017 14/07/2017 2MESESy2 DIAS 345 NO CUMPLE ESTA EXPERIENCIA NO CUENTA EN LA SUMATORIA POR LA EXPERIENCIA PRESENTADA EN EL FOLIO
un (1) mes. 341
DEBEN SER MIINIMO 5 AOS DE EXPERIENCIA AL TRASLAPARSE LOS PERIODOS EN LAS
CERTIFICACIONES LA EXPERIENCIA SE REDUCE, AS| MISMO LA CERTIFICACION LA SOPORTAN CON
SUMATORIA 4ANOS 11 MESES Y 4 DiAS NOCUMPLE | 5RDENES DE SERVICIO CUANDO SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE DEBEN SER
CONTRATOS.
i EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE|
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NOCUMPLE  |ACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 65 DE LOS TERMINOS DE

REFERENCIA.




RENNTA |

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de logias de la ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

UT E-LEARNING

NIT

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANDREYEVITCH REALES ALEGRIA

TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en Ia carta de presentacién con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacion o alguno de
los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre o manifestado en la carta de presentacion o en algin ofro de los documentos de la propuesta y lo| 4ALE CUMPLE
5.6 CAUSALES DE _|enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se estd limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 92 CUMPLE
14. La OFERTA no supera el valor del presupuesto asignado para la coniratacion. 92 CUMPLE s 437.596.468
I proponente deberd diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, refacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que retinan las siguientes condiciones:
- Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los Gltimos cinco (5) afios contados a parir de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance /o obligaciones alguna de las siguientes actividades: S5 ALST CoMPLE
6.3 EXPERIENCIA  [> Elaboracién de cursos virtuales.
HABILITANTE > Construccin de contenidos pedagégicos virtuales.
> Disefio y construccién de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que Ia sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcién del contrato. 55 AL 67 CUMPLE El proponente ha ejecutado 2.918 SMMLV
Director de Proyecto (1) 112 AL 118 CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO |Plsefador Gréfico (1 131AL 135 NO CUMPLE
MiNIMO
Disefiador Gréfico (2) 138 AL 140 CUMPLE
Administrador de Plataforma (1) 122 AL 127 CUMPLE
64 OFE’\ZL/:MLECN|CA La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se entenderan aceptados con la suscripeion de la Carta de Presentacion de la oferta. 74 AL 90 CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MiNIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad contratante Objeto N”’“E’F"e‘;ﬁ’;"aw "' Fecha de inicio T;e;i::gizn Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO OBSERVACIONES
Prestar el servicio de implementacion de las
actividades 1, 9, 10y 11 del proyecto de
fortalecimiento en competencias en paisajes El alcance del objeto incluye el desarrollo, adminisracion y
cultural cafetero, bilingtiismo, ciencia bésica, Soporte de plataforma digital para 25 contenidos de
NEXURA UNIVERSIDAD emprendimiento y tecnologia de informacion y sensibilizacion y formacién de competencias; articulacion de
INTERNACIONAL SAS TECNP%'%?E?R";A DE | comunicaciones dirigido a la poblacién de madres | COntrato No. 5739 03/0612014 301212014 $ 1.571.000.000 2550,32 CUMPLE procesos productivos con servicios y contenidos digitales; disefio
comunitarias y productoras rurales del de una plataforma digital y montaje de contenidos; instalacion
departamento del Quindio; en el marco del competencias TIC.
convenio especial de cooperacion 463 de 2013 -
Vive Digital Regional
Desarrollo de las actividades técnicas para la
creacion del curso de Transferencia de
Conocimiento (Nivel introductorio y Nivel - . )
MIRECO GROUPS.A | eDistribution SA.S |5 1 jizacien) del Contrato SENA DG. 0916 de NA 04/04/2016 161212016 $ 226.586.499 328,65 CUMPLE Las e e e e e
12014. suscrito entre eDistributionSAS y el Servicio P pai g
El proponente deberé diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Nacional de Aprendizaje-SENA.
inima Habilitante del Proponente” de los
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y maximo cinco (5) que
reinan las siguientes condiciones:
- Contratos suscitos, ejecutados y terminados en los tltimos cinco (5) afios Desarrollo de cursos virtuales normativos de Alta
contados a partir de Ia fecha de Gerencia (Saro, Sarlaft, SARC, SGSI, SGCN,
cierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses, SAC). Capacitaciones en Disefio Insiruccional para
+ Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior | MIRECO GROUP SAS | DIGITAL LEARNING | o, cacion virtual (30 horas), desarrollo de capsulas NA 171072017 30105/2018 $ 30.170.000 3862 CUMPLE
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios Virtuales de gestion digital (TIC's) y desarrollo de 15
minimos se haré con el valor del salario minimo del afio de la fecha de videos motion graphics de aprendizaje
suscripcion del contrato.
+ Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o 5y
acre n Su ontractue LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIOS 66 Y
aleance ylo °b:g;g$f:cig”;: cd:i S'ZSS f,'i?“::;”e(ses actividades: 67 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA EN EL 2014,
> Construccidn de contenidos pedagégicos virtuales. NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDE LOS
" N - . REQUISITOS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 6.3.1 DE LOS
> Disefio y construccion de contenidos virtuales. TERMINOS DE REFERENCIA Y POR ENDE NO SE
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMS Prestar el servicio de implementacion de las ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL
actividades 4 y 7 del proyecto de fortalecimiento en NUMERAL 6.3 (...) "QUE LOS CONTRATOS ACREDITADOS
competencias en paisaies cultural cafetero, CONTENGAN EN SU OBJETO CONTRACTUAL Y/O
NEXURA UNIVERSIDAD ciencia basica, jimiento y ALCANCE Y/O OBLIGACIONES ALGUNA DE LAS
INTERNAGIONAL SAs | TECNOLOGICA DE | tecnologia de informacién y comunicaciones 5740 03/06/2014 301212014 $ 890.800.000 1446,10 NO CUMPLE SIGUIENTES ACTIVIDADES:

PEREIRA dirigido a a poblacién de madres comunitarias y > ELABORACION DE CURSOS VIRTUALES.
productoras rurales del departamento del Qindio; > CONSTRUCCION DE CONTENIDOS PEDAGOGICOS
en el marco del convenio especial de cooperacion VIRTUALES.

463 de 2013 - Vive Digital Regional > DISERO Y CONSTRUCCION DE CONTENIDOS
VIRTUALES.
> DESPLIEGUE DE CURSOS VIRTUALES EN
PLATAFORMAS LMS".
SUMATORIA $ 1.827.756.499 2918

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
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COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lemﬁar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ylas Ce
NOMBRE DEL PROPONENTE UT E-LEARNING

NIT 0

REPRESENTANTE LEGAL ANDREYEVITCH REALES ALEGRIA

CARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

1 Economia
1 Contaduria publica
) Administracion,

* Ingenieria industrial y afines
 Ingenieria electronica, telecomunicaciones y afines
" Ingenieria de sistemas, telematica y afines
Con un titulo de posgrado en los niicleos basicos de conocimiento antes|
mencionados
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacion o maestria) en
alguno de los niicleos antes mencionados.

CAMILO ALBERTO VALENCIA

Pregrado

INGENIERO DE SISTEMAS Y/
TELEMATICA

CUMPLE

112

FECHA DE GRADO 29 DE NOVIEMBRE DE 2005. UNA VEZ VERIFICADO EL PROGRAMA SE ENCUENTRA QUE PERTENECE AL
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA, TELEMATICA Y AFINES.

Posgrado

REDES DE COMUNICACION

CUMPLE

13

FECHA DE GRADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2008. VERIFICADA LA ESPECIALIZACION EN REDES DE COMUNICACION, LA MISMA
SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DE INGENIERIA ELECTRONICA, DE SISTEMAS Y AFINES.

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

PASSWORD DIRECTOR DE PROYECTO 26/09/2007 31/12/2016 9ANOS 3MESES Y 5 DIAS 116 AL 118 CUMPLE
SUMATORIA 9ANOS 3MESES Y 5 DIAS 116 AL 118 CUMPLE
Disefio, elaboracin, desarrollo,
6.5 EQUIPO DE TRABAIO construccion e implementacion de
MINIMO contenidos pedagbgicos virtuales, para
DIRECTOR DE PROYECTO |PASSWORD DIRECTOR DE PROYECTO f;;g::‘gz :ﬁ:‘;l’;m:' mls 26/09/2007 06/05/2009 19 MESES Y 9 DIAS 116 A 118 CUMPLE
_ o para la capacitacion en la
8 afios de experiencia identificacion, administracion y
profesional prevencion de riesgos informaticos.
Experiencia laboral como
director y/o coordinador ylo
gerente de como Disefio, elaboracin, desarrollo,
minimo tres (3) proyectos construccion e implementacion de
lacionados con: contenidos pedagdgicos virtuales, para
© Elaboracion de cursos Ia elaboracién de curso virtual y el
oy PASSWORD DIRECTOR DE PROYECTO doopliogus do una plaaforma LMS 03/06/2008 30/1212008 6 MESES Y 27 DIAS 116 A 118 CUMPLE
) Construccién de contenidos para la capacitacién en buenas
pedagégicos practicas de seguridad de la
irtuales. informacion
© Disefio y construccion de
contenidos virtuales.
) Despliegue de cursos
virtuales en plataformas
LMS Disefio, elaboracin, desarrollo,
Cada proyecto debe tener una construccion e implementacion de
duracion minima de contenidos pedagdgicos virtuales, para
tres (3) meses. PASSWORD DIRECTOR DE PROYECTO Ia elaboracién de curso virtual y el 1200112010 271102010 9 MESES Y 15 DIAS 116 A 118 CUMPLE
despliegue de una plataforma LMS
para la capacitacion en aseguramiento
de la informacion
Disefio, elaboracin, desarrollo,
construccion e implementacion de
contenidos pedagdgicos virtuales, para
PASSWORD DIRECTOR DE PROYECTO Ia elaboraci6n de curso virtual y el 1111012011 1510612012 8 MESES Y 4 DIAS 116 A 118 CUMPLE
despliegue de una plataforma LMS
para la capacitacion en aseguramiento
de la calidad
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS 4 CUMPLE

CUMPLE




RENNTA | =

rologa

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de T

logias de la ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

UT E-LEARNING

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

/ANDREYEVITCH REALES ALEGRIA

CARGO A EVALUAR

DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

LUZ ELENA GAONA OTALORA

ASPECTO A EVALUAR

PERFIL PRESENTADO

RESULTADO

FOLIO

OBSERVACIONES

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

Disefio

Pregrado

DISENADORA GRAFICA

CUMPLE

131

FECHA DE GRADO 3 DE DICIEMBRE DE 2010. APORTA ACTA DE GRADO Y DIPLOMA. UNA VEZ VERIFICADO EL PROGRAMA

SE ENCUENTRA QUE PERTENECE AL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE DISENO.

Posgrado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ASPECTO A EVALUAR

ENTIDAD QUE CERTIFICA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO

FoOLIO

Resultado

OBSERVACIONES

6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MiNIMO

DISENADOR GRAFICO

5 afios de experiencia
profesional.

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacién en
2D, y/o animacién en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o
avatar y/o personajes, ylo
proyectos de ilustracién
Cada proyecto debe tener una
duracién minima de
tres (3) meses.

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA

03/12/2010
01/12/2011
31/03/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/11/2013
01/05/2015

15/01/2013
30/05/2012
01/08/2012
31/08/2013
01/09/2014
31/03/2013
31/12/12014
31/08/2015

4 ANOS

4 MESES Y 27 DIAS

133 AL 135

NO CUMPLE

EL TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL SE CUENTA A PARTIR DE LA FECHA DE GRADO,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ALLEGO CERTIFICACION DE TERMINACION DE MATERIAS.
ADEMAS, A FOLIO 133 Y 134 EL PROPONENTE ALLEGA UNA CERTIFICACION PARA EFECTOS DE
ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL, NO OBSTANTE DE LA MISMA NO SE LOGRA ESTABLECER
LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA DE FINALIZACION, POR LO QUE NO SE TIENEN EN CUENTA.

SUMATORIA

4 ANOS

4 MESES Y 27 DIAS

133 AL 135

NO CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE

ENTIDAD QUE CERTIFICA

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
LA CERTIFICACION Y/O
CONTRATO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

DURACION DEL PROYECTO

FoOLIO

RESULTADO

‘OBSERVACIONES

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA
OVAS

ELABORAR Y DESARROLLAR LAS
GUIAS MULTIMEDIA EN HTMLS,
IMONTAJE EN MOODLE DE 6 CURSOS
DIRIGIDOS AL SECTOR FERRETERO
PARA MEJORAR EL DESEMPENO
LABORAL, COMPROMISO,
EFECTIVIDAD PARA BENEFICIO EN
COMUN CON LA EMPRESA.

01/05/2015

31/08/2015

4 MESES

133 AL 135

CUMPLE

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA
OVAS

ELABORAR Y DESARROLLAR LAS
GUIAS TUTORIALES MULTIMEDIA
PROGRAMA DE ORIENTACION A
INUEVOS TRABAJADORES PARA LA
CORPORACION EL ROSADO.

01/11/2013

31/12/2014

13 MESES

133 AL 135

CUMPLE

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA
OVAS

ELABORAR Y DESARROLLAR LAS
GUIAS TUTORIALES MULTIMEDIA DEL
MANUAL PARA DESARROLLO DE
SEGURIDAD DEL AGUA (PSA) EN EL
SECTOR RURAL Y URBANO
MARGINAL DE COLOMBIA. ELABORAR
Y DESARROLLAR LAS GUIAS
ITUTORIALES MULTIMEDIA MODULO
PARA LA PREPARACION ANTE
POSIBLES EMERGENCIAS Y
ACCIONES DE PREVENCION DE LAS
MISMAS, PARA SER APLICADOS EN
PEQUENOS SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

01/05/2012

31/08/2013

16 MESES

133 AL 135

CUMPLE

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA
OVAS

DESARROLLO WEB PARA CREACION
DEL SITIO PARA EDUCACION VIRTUAL|
|AL SERVICIO DE CLIENTES DE LA
COMPARIA, VIRTUALIZACION Y
DISENO GRAFICO.

| ACTUALIZACIONE:

03/12/2010

15/01/2013

25 MESES Y 12 DIAS

133 AL 135

CUMPLE

EL TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL SE CUENTA A PARTIR DE LA FECHA DE GRADO,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ALLEGO CERTIFICACION DE TERMINACION DE MATERIAS.

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA
OVAS

ELABORAR Y DESARROLLAR LAS|
GUIAS MULTIMEDIA DE LA LENGUA|
DE SENAS COLOMBIANA REALIZADOR|
POR EL INSOR

01/09/2012

01/09/2014

24 MESES

133 AL 135

CUMPLE

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA
OVAS

DISENO, DESARROLLO Y PUESTA EN
MARCHA EN LA PLATAFORMA
BLACKBOARD EL CURSO VIRTUAL
CFIT-ALAR, CRM, ETOPS,
COLDWEATHER, RVSM DE LA FAC
QUE DEBE SER TOMADO POR LA
FUERZA EN COLOMBIA.

01/09/2012

31/03/2013

7 MESES

133 AL 135

CUMPLE

VIRTUAL TECHNOLOGIES SAS

DISENADORA GRAFICA PARA
OVAS

DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y
PUESTA EN PRODUCCION DE UN
CURSO E-LEARNING BASICO EN
PREVENCION DEL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS -SPA- Y
PROMOCION DE LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL
MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE
JUVENTUD

31/03/2012

01/08/2012

4 MESES

133 AL 135

CUMPLE

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lerstar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE UT E-LEARNING

NIT 0

REPRESENTANTE LEGAL ANDREYEVITCH REALES ALEGRIA

CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

basicos

6.5 EQUIPO DE TRABAJO

DISENADOR GRAFICO

5 aiios de experiencia
profesional.

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacion en
2D, ylo animacion en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o
avatar y/o personajes, y/o
proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener una
duracion minima de
tres (3) meses.

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos

de conocimiento:

© Disefio

PASSWORD CONSULTING
SERVICES SAS

CARLOS ANDRES MARTINEZ FIGUEROA

Pregrado

DISENADOR GRAFICO

CUMPLE

FECHA DE GRADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2008. APORTA ACTA DE GRADO. UNA VEZ VERIFICADO EL PROGRAMA SE
ENCUENTRA QUE PERTENECE AL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE DISENO.

Posgrado

DISENADOR GRAFICO

14/06/2010

25/06/2018

8 ANOS 11DIAS

139 al 140

CUMPLE

SUMATORIA

8 ANOS 11DIAS

139 al 140

CUMPLE

PASSWORD CONSULTING
'SERVICES SAS

DISENADOR GRAFICO

DISENO, ELABORACION,

1O, CC N E
IMPLEMENTACION DE CONTENIDOS
[PEDAGOGICOS VIRTUALES, PARA LA
[ELABORACION DE CURSO VIRTUAL Y
DESPLIEGUE EN UNA PLATAFORMA
LMS PARA LA CAPACITACION EN
IASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

14/06/2010

2711012010 4 MESES Y 13 DIAS

139 al 140

CUMPLE

PASSWORD CONSULTING
'SERVICES SAS

DISENADOR GRAFICO

DISENO, ELABORACION,

L0, CC N E
IMPLEMENTACION DE CONTENIDOS
PEDAGOGICOS VIRTUALES, PARA LA
[ELABORACION DE CURSO VIRTUAL Y
DESPLIEGUE EN UNA PLATAFORMA
LMS PARA LA CAPACITACION EN USO
Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION CMS

10/09/2012

10/09/2013 12 MESES

139 al 140

CUMPLE

PASSWORD CONSULTING
'SERVICES SAS

DISENADOR GRAFICO

DISENO, ELABORACION,

L0, CC N E
IMPLEMENTACION DE CONTENIDOS
[PEDAGOGICOS VIRTUALES, PARA LA
[ELABORACION DE CURSO VIRTUAL Y
DESPLIEGUE EN UNA PLATAFORMA
LMS PARA LA CAPACITACION EN
IASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

11/10/2011

15/06/2012 8 MESES Y 4 DIAS

139 al 140

CUMPLE

PASSWORD CONSULTING
'SERVICES SAS

DISENADOR GRAFICO

[DISENO, ELABORACION,
IDESARROLLO, CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE CONTENIDOS
PEDAGOGICOS VIRTUALES, PARA LA
[ELABORACION DE CURSO VIRTUAL Y
DESPLIEGUE EN UNA PLATAFORMA
LMS PARA LA CAPACITACION EN
INSTALACION DE REDES DE
|COMUNICACIONES

18/08/2015

12/04/2016 7 MESES 24 DIAS

139 al 140

CUMPLE

PASSWORD CONSULTING
'SERVICES SAS

DISENADOR GRAFICO

[DISENO, ELABORACION,
DESARROLLO, CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE CONTENIDOS
PEDAGOGICOS VIRTUALES, PARA LA
[ELABORACION DE CURSO VIRTUAL Y
DESPLIEGUE EN UNA PLATAFORMA
LMS PARA LA CAPACITACION EN
GESTION DE INCIDENTES EN
[SISTEMAS DE INFORMACION

10/05/2016

30/12/2016 7 MESES Y 20 DIAS

139 al 140

CUMPLE

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata

CUMPLE

CUMPLE




R=NNTA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO Contratar la realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ylas C
NOMBRE DEL PROPONENTE UT E-LEARNING
NIT
REPRESENTANTE LEGAL ANDREYEVITCH REALES ALEGRIA
CARGO A EVALUAR /ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA
PROFESIONAL PRESENTADO FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE FECHA DE GRADO 6 DE ABRIL DE 2006. APORTA DIPLOMA. UNA VEZ VERIFICADO EL PROGRAMA SE ENCUENTRA QUE

Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos (Pregrado INGENIERO DE SISTEMAS CUMPLE 122 PERTENECE AL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES.
sicos de conocimiento:
Ingenieria electrnica, telecomunicaciones y afines.
Ingenieria de sistemas, telematica y afines Posgrado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO

FOLIO

Resultado OBSERVACIONES

PEDAGOGIA VIRTUAL SAS

ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA LMS

21/09/2007

21/06/2018

10 ANOS

9 MESES

124 AL 125

CUMPLE

ESCUELA TECNOLOGICA INSTUTO
TECNICO CENTRAL

DINAMIZADOR DEL COMPONENTE
VIRTUAL

NO HAY INFORMACION

NO HAY INFORMACION

NO HAY INFORMACION

NO HAY INFORMACION

126 AL 127

LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIOS 126 AL 127 EN LA CUAL CERTIFICA LA
EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO
EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE CLARAMENTE EL
TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN
REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE
EXPERIENCIA."

NO CUMPLE

SUMATORIA

10 ANOS

9 MESES

124 AL 127

CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE

ENTIDAD QUE CERTIFICA

ROL

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
LA CERTIFICACION Y/O
CONTRATO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

DURACION DEL PROYECTO

FOLIO

RESULTADO (OBSERVACIONES

PEDAGOGIA VIRTUAL SAS

6.5 EQUIPO DE TRABAJO

|ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA LMS

IMPLEMENTACION, PERSONALIZACION,
[ESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION DE

LATAFORMA MOODLE DEL GRUPO DE
INVESTIGACION VIRTUS PARA.
|ADMINISTRAR TODOS LOS CURSOS Y
CONTENIDOS A DESARROLLAR POR
PARTE DE LOS DOCENTES ADSCRITOS A
LA ESCUELA TECNOLOGICA DEL
INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

21/09/2007

21/06/2018

9 ANOS Y 4 MESES

124 AL 125

CUMPLE

MINIMO

ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA
5afios de experiencia  [PEDAGOGIA VIRTUAL SAS
profesional.

Participacién en minimo cinco
(5) proyectos como
ini de

|ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA LMS

IMPLEMENTACION, PERSONALIZACION,
[ESTRUCTURACION Y ACTUALIZACION DE
LATAFORMA MOODLE DEL GRUPO DE
INVESTIGACION VIRTUS, PARA LA
|ADMINISTRACION DE LOS DISTINTOS
CURSOS ADECUADOS PARA ACOMPANAR
LAS DIFERENTES ASIGNATURAS
PERTENECIENTES A LAS
[ESPECIALIZACIONES OFRECIDAS POR LA
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO
I TECNICO CENTRAL

01/03/2010

25/11/2010

8 MESES Y 25 DIAS

124 AL 125

CUM PLE

LMS.
Cada proyecto debe tener una
duracion minima de
un (1) mes.

PEDAGOGIA VIRTUAL SAS

/ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA LMS

E A PLATAFORMA
MOODLE, PERTENECIENTE AL GRUPO DE
INVESTIGACION VIRTU, DONDE RESIDEN
LOS CURSOS ADECUADOS EN AULAS
VIRTUALES Y QUE SON UTILIZADOS POR
LOS DOCENTES DE LAS CARRERAS DE
PREGRADO DE LA ESCUELA
ITECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL, QUE ACOMPANAN LOS
PROCESOS EDUCATIVOS PRESENCIALES
MEDIADOS POR HERRAMIENTAS
VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y QUE
SOLICITAN DE ESTE SERVICIO AL GRUPO
IRTLL

01/02/2013

21/06/2018

5 ANOS, 4 MESES Y 21 DIAS

124 AL 125

CUMPLE

PEDAGOGIA VIRTUAL SAS

|ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA LMS

IMPLEMENTACION, PERSONALIZACION Y
[ESTRUCTURACION DE LA PLATAFORMA
MOODLE PARA LA GESTION DE LOS
DISTINTOS CURSOS ADECUADOS EN
|AULAS VIRTUALES, OFRECIDOS POR LA
EMPRESA PEDAGOGIA VIRTUAL SAS PARA|
LA GESTION Y ADMINISTRACION DE
|APRENDIZAJES VIRTUALES QUE
ACOMPANAN LOS PROCESOS
EDUCATIVOS PRESENCIALES DE CURSOS
[EN LAS CAPACITACIONES A DOCENTES O
ENTIDADES

27/01/2013

30/03/2013

2 MESES Y 3 DIAS

124 AL 125

CUMPLE

PEDAGOGIA VIRTUAL SAS

/ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA LMS

ION Y ACTUALIZACION DE
LA PLATAFORMA MOODLE,
PERTENECIENTE A LA EMPRESA
PEDAGOGIA VIRTUAL SAS, DONDE
[RESIDEN TODOS LOS CURSOS
[ADECUADOS EN AULA VIRTUAL Y QUE
[SON UTILIZADAS PARA LA CAPACITACION
DE LOS DOCENTES O ENTIDADES, QUE
[CONTRATAN ESTE SERVICIO CON LA
[EMPRESA PARA EL USO RESPONSABLE
DE LAS PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS
[VIRTUALES DE APRENDIZAJE.

27/01/2013

21/06/2018

5ANOS

124 AL 125

CUMPLE

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




R.

-NATA oo Macsona RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
. :
| s EORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
» a

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

|C0nlrabar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las Ce

NOMBRE DEL PROPONENTE

SINCOTEL SOLUTIONS LTDA

NIT

830.109.213- 3

REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO AGUDELO QUIGUA

TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumpli en la carta de presentacién con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia enire la carta de Ia presentacion o algunol
de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacion o en algin otro de los documentos de la propuesta y lo 3al5 CUMPLE
5.6 CAUSALES DE _|enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 210 CUMPLE
14. La OFERTA no supera el valor el presupuesto asignado para la contratacion. 210 CUMPLE E1 valor de la oferta es § 463.289.000
E1 proponente debera diigenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco () que reinan las siguientes condiciones:
-+ Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los tltimos cinco (5) afios contados a parti de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual ylo alcance y/o obligaciones alguna de las siguientes actividades: 7081101 cumPLE
6.3EXPERIENCIA | Elaboracion de cursos virtuales.
HABILITANTE > Construccion de contenidos pedagogicos virtuales.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que Ia sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcion del contrato. 79.al 101 CUMPLE
Director de Proyecto (1) 80 al 100 NO CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO |Disenador Grafico (1) 102l 123 NO CUMPLE
MiNIMO Disefiador Gréfico (2) 124 al 140 NO CUMPLE
Administrador e Plataforma (1) 141l 148 NO CUMPLE
6.4 OFERTA TECNICA " P o " P . N . N L N
G La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se aceptados con la de la Carta de de la oferta. 3al5 CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad contratante Objeto N“'"er:eiﬁ:"am' Fecha de inicio T;:i:;’ii" Valor Total en $ Valor en SMMLV. RESULTADO OBSERVACIONES
Personalizacion y _generacion de  medios
educativos, objelos virtuales de aprendizaje y,
UNIVERSIDAD i por expertos
S'NCOTEtTiiL UTIONS - ANE';L’Z;E’;LSE oe[asi como el disefio, gestion, distibucion y|Contrato 415 de2014|  25/06/2014 20/02/2015 $ 193.500.000 300,30 CUMPLE
CALDAS virtualizacion de los mismos en una plataformal
tecnologica para e.learing - LMS moodie con el
de los de e-learning 2.0
de cinco objelos virtuales de|
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia aprendizaje en formato SCORM denominados 1.
Minima Habilitante del Proponente” de los Determinacien de costos para la industria, 2.
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco () que | SINCOTEL SOLUTIONS | o\ o) pesr No especifica 1011212013 1911212014 $ 83.810.000 136,06 CUMPLE
redinan las siguientes condiciones: LTDA Determinacién de costos para el comercio, 3.
+ Contratos suscrilos, ejecutados y terminados en los Gltimos cinco (5) afios eterminacion G o sorvidos, 4. Fiadi
53 EXPERIENGIA MINIA Contados a partr de a fecha de eterminacion de costos de servicios, 4. Fijacion
e cierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses, de precios, 5. Servicio al liente
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior > — -
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios Contratar la_produccion de _diecisiete _objetos,
minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fechade | SINCOTEL SOLUTIONS UNIVERSIDAD _|virtuales de aprendizaje los cuales deben estar en
Suscripcion del contrato, COLEGIO MAYOR DE |funcién de actividades molrices y cognitivas de| 25 de 2015 0211212015 01062016 |$  142.448.000 221,07 CUMPLE
+ Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual ylo CUNDINAMARCA [orden _interactivo, que permita  fortalecer ~ los
alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: conocimientos que el estudiante debe aprender.
> Elaboracion de cursos virtuales. ——————
> Construccion de contenidos pedagégicos virtuales. SINCOTEL SOLUTIONS | UNIVERSIDAD _ |Contratar Ia produccion de diez objetos virtuales de
> Disefto y construccién de contenidos virtuales. Cron COLEGIO MAYOR DE |aprendizaje de tipo procedimental del area de| 34 de 2014 19/01/2015 180612015 | 80.939.000 125,61 CUMPLE
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi CUNDINAMARCA |emprendimiento e informtica.
Diserio, construccion e implementacion de seis,
cursos de capacitacion virtual con niveles del
SINCOTEL SOLUTIONS | FONDO NACIONAL [retencion de conocimientos que alcanzan altas)
} y 1
DE GARANTIAS |tasas basada en teorias del aprendizaje significativo 23.de 2013 0310712013 021212013 $ 64.461.200 09,35 CUMPLE
y constructivista.
SUMATORIA $  565.156.200 892 CUMPLE
RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RENNTA | ==
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘Cmtmar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE SINCOTEL SOLUTIONS LTDA
NIT 830.109.213- 3

REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO AGUDELO QUIGUA

CARGO A EVALUAR

DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO

icleos basicos de

conocimiento:
 Economia
- Contaduria piiblica
- Administracién,
1 Ingenieria industrial y afines.
' Ingenieria efectronica, telecomunicaciones y afines.
" Ingenieria de i, telematica y afines

menmonsdos

Lilian Rocio Castafieda Meza

Pregrado

Ingeniera de Sistemas

CUMPLE

87

Fecha de grado 18 de diciembre de 2007

Posgrado

Especialista en Gerencia de Proyectos

CUMPLE

La especializacion acreditada hace parte del nucleo basico del conocimiento "Administracion” el cual es un nucleo aceptado para acreditar

la formacion académica

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

10872012 191212012 Los términos de referencia establecen q propor el mismo q ifica la experiencia del
. profesional propuesto, ademés de esta certificacion, debera presentar fotocopia legible el contrato suscrito entre el
SINCOTEL SOLUTIONS LTDA. Coordinadora de proyectos a0ty zozz0s 1 afio 2 meses y 12 dias 914192 NO CUMPLE ey o o e e e oot s e
viculacion del profesional con el proponente durante el periodo certificado.
UNIVERSIDAD DE SANTANDER | Docente del C\Z’r'::;l"s Educacion 1200712017 151212017 0 Afios 5 Meses y 3 dias 93y 04 CUMPLE Certificacion no valida esta traslapada
UNIVERSIDAD DE SANTANDER | Docente del C\Z’r'::;"s Educacion 01/02/2018 23/03/2018 0 Afios 1 mes y 23 dias 93y 94 CUMPLE
TELEFO"'C’Z'(‘)T_’;',‘W";':‘:\G SERVICES| ¢ oordinadora de Dinamizacién 01/07/2016 0210212017 0 Afios 7 mesesy 1 dia 9% CUMPLE Certificacién no valida esta traslapada
) 1210212013 12/0412013
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL C°°"""""°;‘;fj: foyecto. Asesor 23/04/2010 3011212012 2afos 8 meses y 7 dias 96l 101 CUMPLE
21/01/2013 21/02/2013
3 afios 10 Meses y 4 dias NO CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
DIRECTOR DE PROYECTO
Desarrollo de 2 cursos interactivos en modalidad virtual
8 afios de experiencia en formato Scorm dirigido a microempresarios con el
profesional. objetivo de fortalecer sus competencias en Estrategias Los términos de referencia establecen q doel el mismo que cerifica la experiencia del
. ) de Mercadeo para aumentar las ventas y capacitarios en ’ profesional propuesto, ademas e esta certificacion, deberd presentar folocopia legible del contrato suscrito entre el
Experiencia laboral como | SINCOTEL SOLUTIONS LTDA. Coordinadora de proyectos |/ anejo de herramientas y ef conocimiento de Iso 01/062012 1o2/2012 6 Meses y 18 dias o NO CUMPLE proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vinculo contractual. No aporta conrato que respalde la
director y/o coordinador y/o requisitos solicitados por las entidades financieras para viculacién del profesional con el proponente durante el periodo certificado.
gerente de como el acceso a crédito que permita fortalecer lo proyectos de|
minimo tres (3) proyectos negocio,
relacionados con:
o oo ursos
virtuales. Los términos de referencia establecen q propor el mismoq ifica la experiencia del
] Construcclén de contenidos . Disefio instruccional, disefio grafico y desarrollo de profesional propuesto, ademas de esta certificacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre el
pedagdgicos SINCOTEL SOLUTIONS LTDA. Coordinadora de proyectos Infografias interactivas 2311012017 23/0212018 4 Meses 91y92 NO CUMPLE proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vinculo contractual. No aporta contrato que respalde la
virtuales. viculacion del profesional con el proponente durante el periodo certificado.
 Disefioy de
contenidos virtuales. (Actualizacién e implementacion de cursos virtuales Los términos de referencia establecen q doel el mismo que cerifica la experiencia del
{1 Despliegue de cursos i disefiados a la medida del FNG - Fondo Nacional de i profesional propuesto, ademas de esta certificacion, deberé presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre el
virtuales en plataformas SINCOTEL SOLUTIONS LTDA. Coordinadora de proyectos Garantias, a ravés de la modalidad de bolsa de horas, 01/03/2018 30106/2018 3 Meses y 29 dias 02 NO CUMPLE proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vinculo contractual. No aporta contrato que respalde la
hasta 620 horas Viculacién del profesional con el proponente durante el periodo certificado.
debe tener una
doratson mimima do )
ros (3) mesos. UNIVERSIDAD DE SANTANDER | Docente del C\Z’r'::;"s Educacion 1\, especifica Objeto del proyecto 1200712017 15112/2017 5 Meses y 3 dias 93y 94 NO CUMPLE No certifica que haya fiado el rol de director ylo ylo gerente de proyectos.
Docente del Centro de Educacion . " No certifica que haya desempeiado el rol de director y/o coordinador y/o gerente de pr tos. La duracion del
UNIVERSIDAD DE SANTANDER oo No especifica Objeto del proyecto 01/02/2018 23/03/2018 1 Mesy 22 dias 93y 94 NO CUMPLE T T o e e e e e
TELEFONICA "EA',‘VI";':‘:\G SERVICES| G oordinador de Dinamizacion | Proyecto Cémara de Comercio de Bogoté 01/07/2016 0210212017 7 Meses Y 1 Dia 9% CUMPLE
(...) 8. Realizar gestion para la identificacion de
. pr tos de apropiacion de TIC en educacién en el pais y e N L . " "
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL Coordinadora de Proyecto | DY eE s e O e o o 1210212013 0210472013 1 mes y 20 dias % NO CUMPLE La duracion del proyecto es inferior a tres (3) meses, periodo mpinimo establecido en los términos de referencia.
desarrollo digital (...)
En apropiacién pedagogica de las TIC: Realizar en las
aulas correspondientes a su zona el Taller formativo para
o cualfcacin o royectos mediado pr a8 TIC. En
! on los demas integrantes del programa, ’ ) )
'CORPORACION COLOMBIA DIGITAL Asesor Educativo proponer, dISeﬂEf y promover estrategias 23/04/2010 30/12/2012 2 Afios, 8 Meses y 7 dias 98 NO CUMPLE que haya el rol de director ylo ge proyectos
pedagogicamente innovadoras para replicar con los
docentes con miras a faciltar a integracion de las TIC
en los procesos de ensefianza
Revisar los contenidos y actividades del curso - Calificar
'CORPORACION COLOMBIA DIGITAL| Tutora Virtual y dar observaciones a los aprticipantes sobre las 21/01/2013 21/02/2013 1 Mes 101 NO CUMPLE que haya el rol de director ylo gerente de proyectos
actividades propuestas
NO CUMPLE
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE

SINCOTEL SOLUTIONS LTDA

NIT

830.109.213- 3

REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO AGUDELO QUIGUA

CARGO A EVALUAR

DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

MARIA LUCIA RODRIGUEZ CASTANO

ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento: Pregrado Disefiadora Visual CUMPLE 104 El pregrado presentado hace parte el nicleo basico de Disefio. Fecha de grado 17 de diciembre de 1997
Disefio
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
Sincotel Solutions Ltda. Disefiadora Gréfica 05/03/2018 150512018 0 afios 2 meses 118 NOCUMPLE  profesional propuesto, adems de esta certificacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre|
el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
Sincotel Solutions Ltda. Disefiadora Gréfica 28/10/2017 19/02/2018 0 afios 3 meses 119 NOCUMPLE  profesional propuesto, adems de esta certificacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre|
el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
LA CERTIFICACION APORTADA NO SE ENCUENTRA SUSCRITA, EN TANTO NO CUMPLE CON EL
Teléfonica Educacion Digital Disefiadora Gréfica 30/06/2016 011102017 1 afio 3 meses 120 NOCUMPLE  |[REQUISITO DE CONTAR CON EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACION NO
SE TIENE EN CUENTA.
Corporacién mundial de la mujer Disefiadora Grafica lider 31/08/2015 01/02/2016 0 afios 5 meses 121 CUMPLE
Ministerio de Educacion Nacional - Diseftadora Grafica 30/06/2013 0111172014 1 afio 4 meses 122 CUMPLE
Colombia Aprende
6.5 EQUIPO DE TRABAJO SENA Monitor lider del proyecto 30/06/2013 0111172013 0 afios 0 meses 123 NO CUMPLE Experiencia traslapada no se tendré en cuenta
MINIMO
DISENADOR GRAFICO
SUMATORIA 3 afios NOCUMPLE  |No cumple la experiencia profesional. No cumple los 5 afios que indican los términos de referencia
5 afios de experiencia
profesional.
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas, ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA
o amimaciom o ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL CERTEICAGION Y10 CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION |  DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
2D, ylo animacién en 3D, ylo
objetos virtuales, ylo Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que cerifica la experiencia del
avatar yjo personajes, y/o profesional propuesto, ademés de esta certificacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre|
proyectos de ilustracion Sincotel Solutions Ltda. Disefiadora Gréfica Incocrédito y Fondo Nacional de Garantias 05/03/2018 15/05/2018 2 meses 118 NO CUMPLE g '
el proponente y la persona. No aporta contrato.
Cada proyecto debe tener una e ore.
ool de Duracién del proyecto inferior atres (3) meses
duracion minima de
tres (3) meses.
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
Sincotel Solutions Ltda. Disefiadora Gréfica Curso interactivo LUNEL 28102017 19/02/2018 3 meses 119 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certficacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
Teléfonica Educacion Digital Disefiadora Grafica Avianca, Ramo. Intecap, Femsa y Telefonica 30/06/2016 01/10/2016 1 afioy 3 meses 120 NO CUMPLE La certificacién aportada no se encuentra suscrita, en tanto no cumple con el requisito de contar con el nombre,
cargoy firma de quien expide la certificacion no se tiene en cuenta.
Corporacién mundial de la mujer Dissfiadora Grfica lider Convenio de asociacion con la Secretaria de la 311082015 2810212016 6 moses 121 NOGUMPLE | L@ certificacion aportada no acredita que haya disefiado interfaces graificas, y/o animacién en 2D, y/o animacion
Mujer # 456 de 2015 n 3D, y/o objetos virtuales, ylo avatar ylo personajes, /o proyectos de ilustracion
Ministerio de Educacion Nacional - Contenidos corporativos correspondientes al
int ucacl 8 Disefiadora Grafica portal Colombia Aprende y al desarrollo del 30/06/2013 01/11/2014 1afioy 4 meses 122 CUMPLE
Colombia Aprende e A !
proyecto television educativa en su primera fase|
SENA Monitor lider del proyecto Proyecto el poder de la inclusion 30/06/2013 01/11/2013 4 meses 123 NOCUMpLE | 1@ oertificacion aportada no acredita que haya diseriado interfaces gréficas, y/o animacion en 2D, ylo animacion
n 3D, y/o objetos virtuales, ylo avatar ylo personajes, /o proyectos de ilustracion
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




W. = RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
R= " FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
IER S S5 b CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018
0BJETO ‘Cmtranar Ia realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza enire Renata y el Ministerio d dela ién y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE SINCOTEL SOLUTIONS LTDA
NIT 830.100.213-3
REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO AGUDELO QUIGUA
CARGO A EVALUAR DISERADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO NEYTH DEYANIRA BUTRAGO

basicos

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos

de conocimiento:

! Disefio

Pregrado

Disefiadora Gréfica CUMPLE

Fecha de grado 6 de febrero de 2009

MINISTERIO DE DEFENSA - o - .
ARMADA NAGIONAL Disefiadora grafica 1200312014 041102014 0 afios 6 Meses y 18 Dias 1302l 138 CUMPLE
SNC - LAVALIN ' A - .
TANSUCA SAS Técnico en disefio grafico 22/06/2012 15/10/2012 0 afios 3 Meses y 22 dias 139 CUMPLE
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
SINCOTEL SOLUTIONS Disefiadora grafica 23/09/2009 28/02/2010 0 afios 5 meses y 5 dias 140 NO CUMPLE ional propuesto, ademés de esta certficacion, debera presentar fotocopia legible el contrato suscrito entre
el proponente y la persona. No aporta contrato.
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
SINCOTEL SOLUTIONS Disefiadora grafica 01/03/2010 1000112012 1 afio 10 meses y 9 dias 140 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certificacion, deberé presentar fotocopia legible del contrato suscrio entre
6.5 EQUIPO DE TRABAJO el proponente y la persona. No aporta contrato.
MINIMO
DISERADOR GRAFICO SUMATORIA 10 meses y 10 dias NO CUMPLE
5 afios de experiencia
profesional.
Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces graficas,
ylo animacién en — ”
2D, ylo animacion en 3D, ylo Disefio, desarrollo y programacion de un
MINISTERIO DE DEFENSA - curso virtual interactivo sobre el
objetos virtuales, ylo i
W er fosviruales Y o ARMADA NAGIONAL Disefiadora grafica srocedimionta para descompresion de 12/03/2014 04/10/2014 6 Meses y 18 Dias 13021138 CUMPLE
proyectos de ilustracion buceo
cad“d‘l’j'f’ayjf::mfng el Proyecto EIH/Consultoria para la gerencia
del desarrollo del programa de evacuacién
tres (3) meses. SNC - LAVALIN Téonico en disefo gréfico o crutios pais y b proyecios aua o 2210612012 15102012 3 Meses y 22 dias 130 NOCUMPLE | L@ certificacion no acredita disefio de interfaces graficas, ylo animacion en 2D, ylo animacién en 3D, y/o objelos
ITANSUCA SAS s virtuales, ylo avatar y/o personajes, y/o proyectos de ilustracion.
componen para los afios 20122013 de la
vicepresidencia de transporte de Ecopetrol
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
profesional propuesto, adems de esta certificacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre|
SINCOTEL SOLUTIONS Disefiadora grafica No especifica 23/09/2009 28/02/2010 5 mesesy 5 dias 140 NO CUMPLE el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
La certficaci6n no acredita disefio de interfaces graficas, y/o animacion en 2D, ylo animacion en 3D, y/o objetos.
virtuales, y/o avatar y/o personajes, ylo proyectos de ilustracion.
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
profesional propuesto, ademés de esta certificacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre|
SINCOTEL SOLUTIONS Disefiadora grafica No especifica 01/03/2010 10/01/2012 10 meses y 9 dias 140 NO CUMPLE el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
La certficacién no acredita disefio de interfaces graficas, ylo animacion en 2D, ylo animacion en 3D, y/o objetos.
virtuales, ylo avatar y/o personajes, y/o proyectos de ilustracion.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicieos
basicos de conocimiento:

* Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines.

" Ingenieria de sistemas, telemética y afines

Pregrado

Ingeniero de Sistemas

CUMPLE

OBJETO ‘leratar Ia realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el dela y las C:
NOMBRE DEL PROPONENTE SINCOTEL SOLUTIONS LTDA

NIT 830.109.213-3

REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO AGUDELO QUIGUA

CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

PROFESIONAL PRESENTADO CAMILO ESTEBAN GARZON

Fechas de grado: 23 de septiembre de 2009

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
SINCOTEL SOLUTIONS Administrador de Plataforma 01/11/2009 25/06/2018 8 afios 7 meses y 24 dias 14521148 NOCUMPLE  profesional propuesto, adems de esta certificacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre|
el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
SUMATORIA NO CUMPLE
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
SINCOTEL SOLUTIONS Administrador de plataforma | Fonade: Plataforma de capacitacion virtual SISBEN IV 04/08/2017 311212017 4 mesesy 27 dias 145 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certficacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO
DNDA 018 de 2014: Implementacién de campus Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
ADMINISTRADOR DE SINCOTEL SOLUTIONS Administrador de plataforma  |virtual para atender 2.000 usuarios a ravés de una 20/06/2014 2011272014 6 Meses 146 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certificacién, deberé presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
PLATAFORMA plataforma Moodle el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
5 afios de experiencia
profesional.
e minimo i DNDA 023 de 2013: Implementacién de campus Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
oy P SINCOTEL SOLUTIONS Administrador de plataforma |virtual de la DNDA para la capacitacién de minimo 30/08/2013 301212013 4 meses 147 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certificacién, deberé presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
proyectos 2,000 usuarios a través de una plaataforma Moodle el proponente y la persona. No aporta contrato.
administrador de plataformas.
LS.
api debe tener un
duracion minima de
un (1) mes.
Unidad de Analisis Financiero Chile: Disefio, Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
SINCOTEL SOLUTIONS de plataforma i iony imi Ia plataforma de e- 011102011 01/04/2013 1 afioy 6 meses 147 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certificacién, deberé presentar fotocopia legible del contrato suscrio entre
learning de la UAF. el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
Fondo Nacional de Garantias: Desarrollo e cinco (5) Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
SINCOTEL SOLUTIONS Administrador de plataforma |cursos virtuales a la medida con el fin de capacitar a la 121102011 24/07/2012 9 Meses y 12 dias 148 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certficacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
fuerza comercial del FNG. el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
DAFP: Servicio de instalacion de software de Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
SINCOTEL SOLUTIONS Administrador de plataforma : siaiacion de sotwer 15/12/2009 03/05/2010 4 meses y 16 dias 148 NOCUMPLE  |profesional propuesto, ademés de esta certficacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
plataforma de capacitacién virtual Moodle.
el proponente y Ia persona. No aporta contrato.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

NO CUMPLE




R.

SNNTA |

I

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar |a realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la

ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

ICREATIVA LTDA.

900.621.255-0

NIT
REPRESENTANTE LEGAL PAOLO CESAR BEDOYA OSORIO
TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacion con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacion o
alguno de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacion o en algin otro de los documentos de ) 001-003 Cumple
5.6 CAUSALES DE | Propuesta y lo enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 125 Ccumple
14. La OFERTA no supera el valor el presupuesto asignado para la contratacion. 125 cumple s 466.000.000
E1 proponente debera diigenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que retnan las siguientes condiciones:
-+ Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los tltimos cinco (5) afios contados a parti de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual ylo alcance y/o obligaciones alguna de las siguientes actividades: . Cumnle
6.3EXPERIENCIA | Elaboracion de cursos virtuales. P
HABILITANTE > Construccion de contenidos pedagogicos virtuales.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que Ia sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcion del contrato. 4 No Cumple E1 proponente ha ejecutado 630 SMMLY
Director de Proyecto (1) 39 No Cumple
Disefiador Grafico (1) 59-81 No Cumple
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
Disefiador Grafico (2) 82-97 No Cumple
Administrador e Plataforma (1) 113-120 No Cumple
6.4 OFERTA TECNICA " i o " . . N . N
A La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se aceptados con la de la Carta de de la oferta. 121-124 cumple
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Erniiad Objeto Namero contrato /| - goopa de inicio hechadc) Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO OBSERVACIONES
contratante Fecha Terminacion
DISENO DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE 5
FORESTAL  |CURSOS VIRTUALES, ADMINISTRACION Y| NO TIENE NUMERO EN EL FOLIO 9 LA CERTIFICACION DE PRESTACION DE
ICREATVALTDA. | CI\ITARRA S.A. |SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA| DE CONTRATO 15/0712016 30112017 IS 120.000.000 162,00 Cumple SERVICIOS
VIRTUAL DE LA COMPARIA
! proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia ASESORES EN
ber nc b SERVICIO DE FABRICA DE SOFTWARE HTMLS
- Minima Habiltante del Proponente’ delos ICREATIVA LTDA. SISTEMAS E CSS3JQUERY PARA EL DESARROLLO DE | NO TIENE NUMERO | 5,055916 011122017 |$  108.560.250 147,00 cumple EN EL FOLIO 8 LA CERTIFICACION DE PRESTACION DE
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y m&ximo cinco (5) que INFORMATICA | G B e enDoa)e | DE CONTRATO SERVICIOS
redinan las siguientes condiciones: SAS
+ Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los Gltimos cinco (5) afios DSERO DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE 4
contados a partir de la fecha de
6.3 EXPERIENCIA MINIMA . echa de CURSOS VIRTUALES INDUCCION DE LA .
ABILITANTE cierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses, | CREATIVALTDA. | ORioTALDELOS| coppaRiaA SEGURIDAD EN EL TRABAJO | NOTENENUMERO | 505716 02092016 |$  112.000.000 162,00 Ccumple EN EL FOLIO 11 LA CERTIFICACION DE PRESTACION DE
* Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior ANDES LTDA. INTRODUCCION A PROVEEDORES ETICA Y DE CONTRATO SERVICIOS
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios TRANSPARENCIA
minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de
suscripein del contrato. LA DURACION DEL CONTRATO NO CUMPLE CON EL
+ Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual ylo ICREATIVA LTDA. FOARESTE’;LL% ALOS %ﬁ‘é‘i‘ggg&z@g&g&fsﬂg gNDgf/;r:ingLg N%E'i’éi?gﬁ”%m 28/02/2015 01/05/2015 s 58.300.000 90,00 NoCumple  |TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6,3 DE LOS|
alcance y/o obligaciones alguna de las siguientes actividades: - TERMINOS DE REFERENCIA .
> Elaboracion de cursos virtuales.
> Construccion de contenidos pedagdgicos virtuales.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales. AsERRiospe | DISENO DESARROLLO Y DESPLIEGUE DEL .
= Dospliogua do cursos virtuales en plataformas LMSi ICREATIVA LTDA. OGCIDENTE | CURSO VIRTUAL MANEJO DE MAGUINARIA 221112013 21032014 |$ 42.600.000 69,00 No Cumple NO SE ENCUENTRA LA CERTIFICACION DEL CONTRATO
SUMATORIA $ 441.460.250 630 NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata



RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘Cmirmar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la

ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

ICREATIVA LTDA.

NIT 1900.621.255-0
REPRESENTANTE LEGAL PAOLO CESAR BEDOYA OSORIO
CARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

1 Economia
© Contaduria publica
) Administracion,

* Ingenieria industrial y afines
 Ingenieria electronica, telecomunicaciones y afines
" Ingenieria de sistemas, telematica y afines
Con un titulo de posgrado en los niicleos basicos de conocimiento antes|
mencionados
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacion o maestria) en
alguno de los nicleos antes mencionados.

PAOLO CESAR BEDOYA OSORIO

Pregrado INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEC| NO CUMPLE a7 NO ALLEGA ACTA DE GRADO O DIPLOMA DEL PREGRADO
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SNIES NUCLEO BASICO DE ADMINISTRACION
Posgrado DE PROYECTOS DE SISTEMAS CUMPLE % FECHA 22-06-2010

REPRESENTANTE LEGAL Y

EL PROPONENTE NO PRESENTA INFORMACION ESPECIFICA RESPECTO A LA FECHA DE INICIO SOLO

minimo tres (3) proyectos
lacionados con:
. Elaboracion de cursos
virtual

ICREATIVA R A o X NO HAY INFORMACION 25/06/2017 38 NO CUMPLE A ol
ORGANIZACION NACIONAL PARA ESPECIALISTA EN REDES EL PROPONENTE NO PRESENTA CONTRATO LABORAL CON LA EMPRESA A EFECTO DE ACREDITAR EL
LAS INMIGRACIONES SOCIALES 08/01/2013 06/07/2013 5MESES Y 27 DIAS 40 CUMPLE NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
ORGANIZACION NACIONAL PARA ESPECIALISTA EN REDES
e o PN 2210512012 311212012 7 MESES Y 9 DIAS 40 CUMPLE NO SE TOMA EN CUENTA DEBIDO AL TRASLAPO CON LA EXPERIENCIA DEL FOLIO 41
ORGANIZACION NACIONAL PARA
e o CONTRATISTA 20108/2012 3011112013 1AND 3MESES Y 10 DIAS 4 CUMPLE
onamr;z;ﬂﬁ::}xg:gm; PARA CONTRATISTA 021212013 20108/2014 8MESES Y 18 DIAS 4 CUMPLE SOLO SE TOMA EN CUENTA 10 MESES POR TRASLAPO CON LA EXPERIENCIA DEL FOLIO 40
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO
FONDO ROTATORIO MINISTERIO EL CONTRATO QUE SE ALLEGA NO CUENTA CON EL ACTA DE INICIO PARA DETERMINAR LAS FECHAS
CONTRATISTA NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 4247 NO CUMPLE
DIRECTOR DE PROYECTO DE RELACIONES EXTERIORES EXACTAS DE INICIO DEL CONTRATO.
8 afios de experiencia o
profesional. FONDO ROTATORIO MINISTERIO EL CONTRATO QUE SE ALLEGA NO CUENTA CON ELA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO PARA
DE RELACIONES EXTERIORES CONTRATISTA NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 4758 NO CUMPLE DETERMINAR LAS FECHAS EXACTAS DE INICIO DEL CONTRATO.
ia laboral como
director ylo coordinador y/o
gerente de como
SUMATORIA 2 AROS 7 MESES Y 7 DIAS NO CUMPLE DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA LABORAL SE TRASLAPA CON OTRAS EXPERIENCIAS DANDO LA

SUMATORIA INFERIOR AL MINIMO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

irtuales.

. Construccién de contenidos
pedagdgicos
virtuales.

" Disefio y construccion de
contenidos virtuales.

f

DAVID ENRIQUE SILVA

" Despliegue de cursos DISENO DESARROLLO Y
VIuales O BOaS | REATIVA FORESTAL GIMITARRA D AN Y EL PROPONENTE NO PRESENTA CONTRATO LABORAL ADJUNTO O CERTIFICACION POR LA JUNTA
DIRECTOR DE PROYECTO . 15/07/2016 3011112017 1ANO, 4 MESES Y 15 DIAS 39 NOCUMPLE | DIRECTIVA AVALADA POR EL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL DE ACUERDO CON LO CONTENIDO EN
Cada proyecto debe tener una |LIMITADA 'SOPORTE TECNICO DE LA EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
duracién minima de PLATAFORMA VIRTUAL DE LA "
tres (3) meses. COMPANIA
'SERVICIO DE FABRICA DE
ICREATIVA ASESORES EN 'SOFTWARE HTML5 CSS3JQUERY N EL PROPONENTE NO PRESENTA CONTRATO LABORAL ADJUNTO O CERTIFICACION POR LA JUNTA
SISTEMAS E INFORMATICA DIRECTOR DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE 29/02/2016 01/11/2017 1 ANO.8MES Y 1 DIA 39 NO CUMPLE DIRECTIVA AVALADA POR EL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL DE ACUERDO CON LO CONTENIDO EN
(OBJETIVOS VIRTUALES DE EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
IAPRENDIZAJE
[DISENO DESARROLLO Y
DESPLIIEGUE DE 4 CURSOS
|CREATIVA /FORESTAL DE LOS VlRTUAI:ES INDUCCION DE LA EL PROPONENTE NO PRESENTA CONTRATO LABORAL ADJUNTO O CERTIFICACION POR LA JUNTA
|ANDES LIMITADA DIRECTOR DE PROYECTO COMPANIA SEGURIDAD EN EL 03/05/2016 02/09/2016 3 MESES Y 27 DIAS 39 NO CUMPLE DIRECTIVA AVALADA POR EL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL DE ACUERDO CON LO CONTENIDO EN
TRABAJO INTRODUCCION A EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
PROVEEDORES ETICA Y
' TRANSPARENCIA
|CREATIVA /FORESTAL DE LOS 'SERVICIOS PARA EL DISENO Y/ EL PROPONENTE NO PRESENTA CONTRATO LABORAL ADJUNTO O CERTIFICACION POR LA JUNTA
IANDES LIMITADA DIRECTOR DE PROYECTO DESARROLLO DEL CURSO DE 03/02/2015 03/05/2015 3 MESES 39 NO CUMPLE DIRECTIVA AVALADA POR EL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL DE ACUERDO CON LO CONTENIDO EN
'SEGURIDAD EN EL TRABAJO EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
|CREATIVA ASERRIOS DE A o VIRTUAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CONTRATO LABORAL ADJUNTO O CERTIFICACION POR LA JUNTA
fiibatlicate DIRECTOR DE PROYECTO TANE6 oE MAGUINAR 2211172013 21/03/2014 3MESES Y 28 DIAS 39 NOCUMPLE | DIRECTIVA AVALADA POR EL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL DE ACUERDO CON LO CONTENIDO EN
EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
|INDUSTRIAL
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS 5 NO CUMPLE




RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

‘lermar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de

dela ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

Union Temporal MS-CINTEL

NIT N/a
REPRESENTANTE LEGAL st
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos
basicos de conocimiento:

 Disefio

6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO

DISENADOR GRAFICO

GIOVANNI GUERRERO LOZANO

Pregrado PUBLICISTA

NO CUMPLE

EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO PERTENECE A PUBLICIDAD Y AFINES

Posgrado

5 aiios de experiencia
profesional.

SUMATORIA

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE

ylo animacion en
2D, ylo animacion en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o
avatar y/o personajes, y/o

ENTIDAD QUE CERTIFICA

ROL OBJETO DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

DURACION DEL PROYECTO

FOLIO

RESULTADO

OBSERVACIONES

proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener una
duracion minima de
tres (3) meses.

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

Nose verifica la experiencia presentada para el perfil propuesto ya que el profesional no se encuentra dentro de los nicleos
bésicos requeridos por la coorporacién  de acuerdo a lo contenido en el numeral 6.5 de los términos de referencia

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata




e AT Ry RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
' i -‘ U /’ F iy FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.

CoLOMBIA 'CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lerstar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE Union Temporal MS-CINTEL

NIT N/a

REPRESENTANTE LEGAL st

CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO ANDRES EDUARDO SEGURA BARON

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado DISENADOR GRAFICO 88 CUMPLE Nnm:ﬁ??;;iﬁ?gm%ﬁzzmmo
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos
basicos de conocimiento:

. Disefio posgrado

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS

LIBERTADORES DISENADOR GRAFICO 22/02/2016 17/04/2018 2 ANOS 1MES Y 24 DIAS 89 CUMPLE
MIRECO GROUP DISENADOR GRAFICO 01/11/2015 19/02/2016 3 MESES Y 18 DIAS 92 CUMPLE
E-DISTRIBUTION DISENADOR GRAFICO 02/06/2015 31/10/2015 4 MESES Y 29 DIAS 93 CUMPLE
T&T DISENADOR GRAFICO 09/03/2016 08/06/2016 2 MESES Y 26 DIAS 91 CUMPLE NO SE TOMAN EN CUENTA DEBIDO AL TRASLAPO CON LA EXPERIENCIA DEL FOLIO 89

6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO UNDACION UNIVERSITARIALOS by ADOR DE CONTENIDOS 03/12/2014 2011212014 26 DIAS 9 CUMPLE NO SE TOMAN EN CUENTA DEBIDO AL TRASLAPO CON LA EXPERIENCIA DEL FOLIO 96

DISENADOR GRAFICO

5 afios de experiencia | CATEDRA SAS DISERADOR GRAFICO 011112013 06/02/2015 1 ARO 3MESES Y 5 DIAS % ENARAS DE HABILITAR EL PERFIL SE CONTABILIZA ESTA EXPERIENCIA COMO EXPERIENCIA
p fonal PROFESIONAL

Participacion en minimo tres

(3) proyectos en los que haya [DIMAGINET LTDA DISENADOR GRAFICO 1610112013 1511012013 8 MESES Y 28 DIAS o7 ENARAS DE HABILITAR EL PERFIL SE CONTABILIZA ESTA EXPERIENCIA COMO EXPERIENCIA
disefiado interfaces graficas,

ylo animacion en
2D, y/o animacién en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA LABORAL SE TRASLAPA CON OTRAS EXPERIENCIAS DANDO LA
avatar y/o personajes, y/o SUMATORIA 4ARos 10 MESES Y 14 DIAS NO CUMPLE SUMATORIA INFERIOR AL MINIMO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA
proyectos de ilustracion

Cada proyecto debe tener una
duracion minima de
tres (3) meses.

FENIX MEDIA GROUP DISENADOR GRAFICO DISENADOR GRAFICO 01/04/2015 30/06/2015 2 MESES Y 29 DIAS 94 NO CUMPLE LA CERTIFICACION PRESENTADA NO ESPECIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO
CATEDRA SAS DISENADOR GRAFICO DISENADOR GRAFICO 01/11/2013 06/02/2015 1ANO 3 MESES Y 5 DIAS 96 NO CUMPLE LA CERTIFICACION PRESENTADA NO ESPECIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO
DIMAGINET LTDA DISENADOR GRAFICO DISENADOR 16/01/2013 15/10/2013 8 MESES Y 28 DIAS o7 NO CUMPLE LA CERTIFICACION PRESENTADA NO ESPECIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS 0 NOCUMPLE LA CERTIFICACIONES NO PRESENTAN EL OBJETO DEL CONTRATO
NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



~ 1 s RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
' i —-‘ U.‘ \J/’ F iy FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
Avarrada

CoLOMBIA 'CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lermar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE ICREATIVA LTDA.

NIT 1900.621.255-0

REPRESENTANTE LEGAL PAOLO CESAR BEDOYA OSORIO

CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

PROFESIONAL PRESENTADO JUAN CARLOS BARRERPO PINEDA

EL NUCLEO BASICO DE CONCOIMIENTO ES INGENIERIA DE SISTEMAS , TELEMATICA Y AFINES
FECHA DE GRADO 25 DE JUNIO DE 2010

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado INGENIERO DE SISTEMAS CUMPLE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

' Ingenieria electrdnica, telecomunicaciones y afines.

" Ingenieria de sistemas, telematica y afines Posgrado

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS

BERTADORES [Administrador de Plataforma 1110712016 22/06/2018 1 ARO 11 MESES Y 11 DIAS 13 CUMPLE
Coordinador de sistemas de informaciony
UNION TEMPORAL ESCOLME - NEC A A SE ENCUENTRA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE QUE SE MENCIONA EN LA CERTIFICACION
HISPASAT LM y Coordinador Regional de 01/05/2014 31/05/2016 2AR0s 1 MES 15 CUMPLE RESPECTO A LA QUE REPOSA EN EL ANEXO (FECHA DE TERMINACION Y OBJETO DEL PROYECTO)

(Apropiacion para Boyaca

|ALIANZA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  |Coordinador de ayudas audiovisuales y SE TOMAN EN CUENTA SOLO DOS MESES Y 18 DIAS DEBIDO AL TRASLAPO CON LA EXPERIENCIA DEL

SUCARAMANGA - EDUPOL. aulas virtuales 12/02/2014 31/05/2014 3MESES Y 19 DIAS 116 CUMPLE FOLIO 115
[FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION,
DOCENCIA Y CONSULTORIA DOCENTE 07/02/2011 11/06/2011 4 MESES Y 4 DIAS 17 CUMPLE

(cipca)

[FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION,
DOCENCIA Y CONSULTORIA DOCENTE 08/08/2011 04/12/2011 3 MESES Y 25 DIAS 17 CUMPLE
ADMINISTRATIVA (CIDCA)

[FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION, . .
DOCENCIA Y CONSULTORIA DOCENTE 06/02/2012 01/12/2012 9 MESES Y 24 DIAS 17 CUMPLE PARA ACREDITAR ESTA EXPERIENCIA SE TOAAEAFIEAREI,QEKA FECHA DEL MES SEGUN LOS TERMINOS DE

ADMINISTRATIVA (CIDCA)

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION, |50, ap0R DE pROYECTOS DE ESTA EXPERIENCIA SOLO SE TOMAN EN CUENTA 4 MESES Y 25 DIAS DEBIDO A QUE SE TRASLAPA

6.5 EQUIPO DE TRABAJO [DOCENCIA Y CONSULTORIA 02/08/2012 26/04/2013 8 MESES Y 24 DIAS 17 CUMPLE
MINIMO |ADMINISTRATIVA (CIDCA) ESPECIALES CON OTRA EXPERIENCIA
ADMINISTRADOR DE ta v dicert )
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Analista y disefador pedagégico de
PLATAFORMA UNIDAD DE LICTTACIONES omtonos wrtialor 1110312009 1410312010 118 NO CUMPLE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES ANTERIOR A LA FECHA DE GRADO
5 afios i
profesional.
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Ingeniero de software 01/01/2009 05/02/2010 120 NO CUMPLE LA EXPERIENCIA PRESENTADA ES ANTERIOR A LA FECHA DE GRADO
Participacion en minimo cinco [UNIDAD DE LICITACIONES et
(5) proyectos como
administrador de plataformas
LMS.
Cada proyecto debe tener una SUMATORIA 6ANOS 1MES Y 17 DIAS CUMPLE
duracion minima de
un (1) mes.

SE ENCUENTRA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE QUE SE MENCIONA EN LA CERTIFICACION

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS .
istrador de Plataforma |Administrador de Plataforma 11/07/2016 26/06/2018 1ANOS, 11 MESES Y 15 DIAS CUMPLE RESPECTO A LA QUE REPOSA EN EL ANEXO (OBJETO DEL PROYECTO)

LIBERTADORES

EL PERFIL QUE SE PRESENTA PARA LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE NO CORRESPONDE CON

e e dot o coordiador do st . »

UNION TEMPORAL ESCOLME - NEC E;fs'd'ga“;. or et I':h""a"é"y ey d.de:'“:'"’.s i v 01/05/2014 31/05/2016 2 ANOS Y 1 MES s NO CUMPLE LO SOLICITADOJ28:431 EN EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, SE ENCUENTRA

HISPASAT v coordinadar Reglonal de v Foordinador Reglonal de INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE QUE SE MENCIONA EN EL ANEXO A LA QUE REPOSA EN LA
[Apropiacion para Boyaca |Apropiacion para Boyaca CERTIFICACION (OBJETO DEL PROYECTO)

EL PERFIL QUE SE PRESENTA PARA LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE NO CORRESPONDE CON
|ALIANZA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  |C: de ayud; iovi y  |Coordinador de ayud: iovi v LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, SE ENCUENTRA
BUCARAMANGA - EDUPOL aulas virtuales laulas virtuales 12f0z/2014 31/05/2014 3MESES Y 19 DIAS 16 NO CUMPLE INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE QUE SE MENCIONA EN EL ANEXO A LA QUE REPOSA EN LA
CERTIFICACION (OBJETO DEL PROYECTO)

EL PERFIL QUE SE PRESENTA PARA LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE NO CORRESPONDE CON

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION,
. . . ; . LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, SE ENCUENTRA
22&5:?:;&3:%:;22“ Coordinador ! Coordinador de P 02/08/2012 26/04/2013 8MESES Y 24 DIAS " NO CUMPLE INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE QUE SE MENCIONA EN EN EL ANEXO A LA QUE REPOSA EN
(cioca) LA CERTIFICACION ( OBJETO DEL PROYECTO)

EL PERFIL QUE SE PRESENTA PARA CERTIFICAR LAS DEMAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS NO
CORRESPONDE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6,5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

e

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



R=NNTA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

‘lera(ar la realizacion del diseio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE

ITO SOFTWARE SAS

NIT

900372035-8

REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO ALEXANDER HERRAN PAIPILLA

NUMERAL DE LOS
ERMINGS DE REEERENGIA DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacion con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacion o alguno de los documentos|
presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacion o en algin otro de los documentos de la propuesta y lo enunciado en el ANEXO No. 1 de estos 3v4 CUMPLE
5.6 CAUSALES DE |términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando o ofrecido frente a lo solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 143 CUMPLE $ 358.456.800
14. La OFERTA no supera el valor del presupuesto asignado para la contratacion. 143 CUMPLE
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que rednan las siguientes condiciones:
- Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los ltimos cinco (5) afios contados a part de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: 6y 37 CuMPLE
6.3 EXPERIENCIA > Elaboracion de cursos virtuales.
HABILITANTE > Construccion de contenidos pedagégicos virtuales.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcién del contrato. CUMPLE
Director de Proyecto 95 AL 98 NO CUMPLE
Diseffador Gréfico (1) 103 AL 110 NO CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO
Diseffador Gréfico (2) 115 AL 125 NO CUMPLE
Administrador de Plataforma 128 AL 137 NO CUMPLE
6.4 OFERTA TECNICA . ; e ) ] . . ] , o -
M La propuesta técnica corresponderé al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se entenderan aceptados con la suscripcion de la Carta de Presentacion de la oferta. 3v4 CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad contratante Objeto N‘"“e':ex:"aw' Fecha de inicio T;fr“:i':;g;n Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO OBSERVACIONES
[ELABORACION, DISENO, VIRTUALIZACION E
UT ITO SOFTWARE - ESCUELA DE SEGURIDAD |IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DEL PROGRAMA |PN-ESEVI-78-7-30052- o "
ARGUS AL POLIGA NACIONAL [TEoraC0 PRORESIONAL N SEOURIDAD Vit A 20/06/2016 15/12/2016 226.800.000 328,96 CUMPLE Se calcula el valor sobre el 70% de particpacion en el contrato
[DISTANCIA
[ESTRUCTURAR EL CONTENIDO TEMATICO DE LOS
[MODULOS DE UN CURSO VIRTUAL, ASi COMO LAS
|AYUDAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS REQUERIDAS
[PARA CAPACITACION EN CLASIFICACION Y
ITO SOFTWARE SAS | MINISTERIO DE AMBIENTE |COMUNICACION DE PELIGROS SEGUN EL SISTEMA 482 de 2017 30/06/2017 3111212017 105.725.538 143,31 CUMPLE
GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y
[ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS-SGA,
DIRIGIDO A EMPRESAS A NIVEL NACIONAL Y A LA
[COMUNIDAD EN GENERAL.
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima [ANALISIS, DISERO, DESARROLLO, PRUEBAS Y
Habilitante del Proponente” de los [DESPLIEGUE DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que SISTEMA INTEGRADO POR: A) SISTEMA DE GESTION 03
T e oo ITO SOFTWARE SAS PERSCHOLAS INC. [ e (M%), &) SISTEMA PARA LA M.S.A 20150324 24/03/2015 3011212016 146.374.483 227,17 CUMPLE
« Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los Giltimos cinco (5) afios g‘gggz‘;“g’:&z"&gggﬁg“ﬂ°N DE
6.3 EXPERIENCIA MINIMA § ontados a partir de la fecha de
cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
HABILITANTE - Que la sumatoria d I sada en SMMLV, sea igual I
ue la sumatoria de sus valores, expresada en » seaigual o superior a| DESARROLLO PARA LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE DE
100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios minimos (CUARENTA Y TRES (43) CONTENIDOS DIGITALES -
se haré con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcion del |APPS- PARA EL SECTOR TURISMO Y CULTURA DEL
contrato. [DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL
* Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance [CONVENIO ESPECIAL DEL COOPERACION NO. 0933-
ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: UT CONTENIDOS _ |2012 SUSCRITO ENTRE FIDUBOGOTA S.A, COMO
> Elaboracion de cursos virtuales. DIGITALES Touma | UNIVERSIDAD DE IBAGUE  [VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO 323 de 2014 07/03/2014 15/07/2014 520.117.745 844,35 CUMPLE Se calcula el valor sobre el 50% de particpacion en el contrato
> Construccion de contenidos pedagégicos virtuales. INACIONAL DEL FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA,
= Disefio y construccion de contonidos viruales. ITECNOLOGIA Y LA INNOVAGION FRANGISCO JOSE DE
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi [CALDAS. LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN CALIDAD
IDE COOPERANTE Y LA UNIVERSIDAD EN CALIDAD DE
[EJECUTOR DEL PROYECTO PARA LA PUESTA EN
IMARCHA DE LA INICIATIVA "VIVE DIGITAL REGIONAL".
N [ELABORACION DE DOS (2) APLICACIONES WEB QUE
RADIO TELEVISION  [PERMITAN ACCEDER AL CONTENIDO DESDE
ITO SOFTWARE SAS | NACIONAL DE COLOMBIA ~[DISPOSITIVOS MOVILES Y EQUIPOS DE ESCRITORIO, 669 2210812014 18/12/2014 50.475.320 81,94 CUMPLE
RTVC [CON OCASION DE LA CELEBRACION DE LOS 60 ANOS
DE LA PRIMERA EMISION DE TELEVISION DEL PAIS.
SUMATORIA 1.049.493.095 1.626

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RENNTA |

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el

dela ion y las C

INOMBRE DEL PROPONENTE

ITO SOFTWARE SAS

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO ALEXANDER HERRAN PAIPILLA

CARGO A EVALUAR

DIRECTOR DE PROYECTO

PPROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

*/ Economia
) Contaduria publica
- Administracion,

JHONATTAN FERNANDO ALFEREZ SANDOVAL

FECHA DE GRADO 6 DE JULIO DE 2012. ALLEGA DIPLOMA. EL PROPONENTE ALLEGA CERTIFICACION DE TERMINACION DE
MATERIAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2009. VERIFICADO EL PREGRADO, EL MISMO SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO

© Ingenieria industrial y afines
* Ingenieria electrnica, telecomunicaciones y afines
"~ Ingenieria de sistemas, telemitica y afines
Con un titulo de posgrado en los niicleos basicos de conocimiento antes
mencionados
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacion o maestria) en
alguno de los nicleos antes mencionados.

Pregrado Ingeniero de sistemas CUMPLE
BASICO DE CONOCIMIENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES.
CUMPLE VERIFICADA LA ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS, LA MISMA SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DE
CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACION.

Posgrado

Especialista en Gerencia de Proyectos

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

GRUPO EMPRESARIAL ARGUS LIDER DE PROYECTOS 01/01/2010 15/07/2010 6 MESES Y 15 DIAS 9 CUMPLE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL SE CUENTA A PARTIR DEL 01/01/2010 DE ACUERDO AL FOLIO 92.
ITO SOFTWARE SAS GERENTE DE PROYECTOS 01/08/2010 26/06/2018 7 ANOS 10 MESES Y 25 DIAS 95 AL 98 CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO SUMATORIA 8 ANOS 5MESES Y 25 DIAS 94 AL98 CUMPLE
DIRECTOR DE PROYECTO
8 aiios de experiencia
profesional.
Experiencia laboral como
director y/o coordinador y/o [COORDINACION Y LEVANTAMIENTO DE
gerente de como [REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS Y LA| LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 95 Y 96 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA, NO
minimo tres (3) proyectos IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE DURACION DE CADA
relacionados con: GERENTE DE PROYECTOS [EMPRESARIAL, GARANTIZANDO UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO
) Elaboracion de cursos ITO SOFTWARE SAS (POLICIA NAGIONAL) INFRAESTRUCTURA TI Y EL CONJUNTO NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 95Y 96 NO CUMPLE CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE
virtuales. [DE APLICACIONES SE ENCONTRARAN CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE
1 Construccion de contenidos JALINEADOS CON LOS OBJETIVOS HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL
pedagogicos [ESTRATEGICOS, PROCESOS Y TIEMPO DE EXPERIENCIA."
sirtuales. [PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.
0 Disefio y construccitn de [COORDINACION Y LEVANTAMIENTO DE
contenidos virtuales. [REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS Y LA| LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 95 Y 96 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA, NO
- Despliegue de cursos IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE DURACION DE CADA
virtuales en plataformas GERENTE DE PROYECTOS [EMPRESARIAL, GARANTIZANDO UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO
LMs ITO SOFTWARE SAS (MINISTERIO DE AMBIENTE) INFRAESTRUCTURA TI Y EL CONJUNTO NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 95Y 96 NO CUMPLE CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE
Cada proyecto debe tener una [DE APLICACIONES SE ENCONTRARAN CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE
duracién minima de JALINEADOS CON LOS OBJETIVOS HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL
tres (3) meses. [ESTRATEGICOS, PROCESOS Y TIEMPO DE EXPERIENCIA."
[PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.
[COORDINACION Y LEVANTAMIENTO DE
[REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS Y LA| LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 95 Y 96 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA, NO
IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE DURACION DE CADA
GERENTE DE PROYECTOS [EMPRESARIAL, GARANTIZANDO UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO
ITO SOFTWARE SAS (PERSCHOLAS INC) INFRAESTRUCTURA TI Y EL CONJUNTO NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 95Y 96 NO CUMPLE CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE
g DE APLICACIONES SE ENCONTRARAN CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE
|ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL
[ESTRATEGICOS, PROCESOS Y TIEMPO DE EXPERIENCIA."
[PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

NO CUMPLE




R=NNTA |-

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO Contratar la realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ylas C
NOMBRE DEL PROPONENTE ITO SOFTWARE SAS
NIT 900372035-8
REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO ALEXANDER HERRAN PAIPILLA
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO EUGENIA CASTELLANOS HERNANDEZ
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
PROFESIONAL DISENADOR FECHA DE GRADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2005. ALLEGA DIPLOMA. VERIFICADO EL PREGRADO, EL MISMO SE ENCUENTRA
Pregrado CUMPLE 104 - - =
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE 9 GRAFICO EN EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO DE DISERO.
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:
Disefio Posgrado
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
MPL Lider de disefio 22/05/2007 13/04/2015 7 afios 10 MESES Y 21 DIAS 105 CUMPLE
ITO SOFTWARE SAS Disefiadora Gréfica 14/07/2015 26/06/2018 2 afios 11 MESES Y 20 DIAS 106 al 110 CUMPLE
SUMATORIA 10 ANOS 9 MESES 20 DIAS 105l 110 CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL LA CERTIFICACION Y/O FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO ‘OBSERVACIONES
CONTRATO
DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
e e e OF. LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 106 Y 107 EN LA CUAL CERTIFICA LA
[BANNER, ICONOS, PRESENTACIONES, EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
Disefiadora Grfica (Escuelade | NFOSRAFIAS, DISERO DE ) DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
ITO SOFTWARE SAS Seouritd vial,Policia Nacionahy | CONPONENTES GRAFICOS DEL0s NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 106 AL 110 NO CUMPLE CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
o ' [PROYECTOS DE CONTENIDOS ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
6.5 EQUIPO DE TRABAJO ‘é‘2x‘é';ﬁgﬁég"y":&igg@n‘g’ég‘gN ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
MINIMO o o CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA.
DISENADOR GRAFICO [PROYECTOS DE E-LEARNING.
DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
5 afios de experiencia s O LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 106 Y 107 EN LA CUAL CERTIFICALA
profesional. BANNER, ICONOS, PRESENTACIONES, EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
o - Disefiadora Gréica (Ministerio de | NFOSRAFIAS, DISENO DE DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
Participacién en minimo tres ITO SOFTWARE SAS Ambiente) (COMPONENTES GRAFICOS DE LOS NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 106 AL 110 NO CUMPLE CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
(3) proyectos en los que haya [PROYECTOS DE CONTENIDOS ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
disefiado interfaces gréficas, [VRTUALES, ELEARNING, COORDINACION ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
o animece ; T
» y/g o animacion en | Jo o e CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA.
. objetos virtuales, y/0' [PROYECTOS DE E-LEARNING.
avatar y/o personajes, ylo [DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
proyectos de ilustracion e A e OF. LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 106 Y 107 EN LA CUAL CERTIFICA LA
Cada proyecto debe tener una [EANNER, [CONOS, PRESENTACIONES, EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
duracion minima de Dissfiadora Gréfica (Ministerio de | N"OGRAFIAS, DISENO DE i DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
tres (3) meses. ITO SOFTWARE SAS Ecacacién) (COMPONENTES GRAFICOS DE LOS NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 106 AL 110 NO CUMPLE CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
[PROYECTOS DE CONTENIDOS ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
‘é‘2x‘é';ﬁgﬁég"y":&igg@n‘g’ég‘gN ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
e TE NG pha CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA.
[PROYECTOS DE E-LEARNING.
DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
e O LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 106 Y 107 EN LA CUAL CERTIFICALA
BANNER, ICONOS, PRESENTACIONES, EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
INFOGRAFIAS, DISERO DE DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
ITO SOFTWARE SAS Disefiadora Grafica (Perscholas) ~[COMPONENTES GRAFICOS DE LOS NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 106 AL 110 NO CUMPLE CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
[PROYECTOS DE CONTENIDOS ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
;E;E';ﬁgfég"f:é%ig?gzgﬁﬁgN ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
o e CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA.
[PROYECTOS DE E-LEARNING.
DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
e e e OF. LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 106 Y 107 EN LA CUAL CERTIFICA LA
[BANNER, ICONOS, PRESENTACIONES, EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
INFOGRAFIAS, DISERO DE ) DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
ITO SOFTWARE SAS Disefiadora Grafica (Notifico) [COMPONENTES GRAFICOS DE LOS NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 106 AL 110 NO CUMPLE CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
[PROYECTOS DE CONTENIDOS ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
AT AGESY Euros or DR ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
e T L PERA CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA.
[PROYECTOS DE E-LEARNING.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘Comrakar Ia realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ylas C
NOMBRE DEL PROPONENTE ITO SOFTWARE SAS
NIT 900372035-8
REPRESENTANTE LEGAL IMAURICIO ALEXANDER HERRAN PAIPILLA|
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ CHAVARRO
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
. - . CUMPLE 4 FECHA DE GRADO 30 DE NOVIEMBE DE 2012, ALLEGA ACTA DE GRADO. VERIFICADO EL PREGRADO, EL MISMO SE
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado Disenador Grafico ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO DE DISENO.
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes niicleos
asicos de conocimiento:
Disefio Posgrado
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
ITO SOFTWARE SAS DISENADOR GRAFICO 26/09/2016 26/06/2018 1ANO 9 MESES 1152l 119 CUMPLE
ATRAPALO COLOMBIA SAS GRAPHIC DESIGNER JUNIOR 06/11/2012 02110/2015 2AROS 10 MESES Y 2 DIAS 120 CUMPLE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL COMIENZA A PARTIR DE LA FECHA DE GRADO 30/11/2012
DISENADOR GRAFICO Y
STUDIA INSTITUTO DE PROGRAMADOR CURSOS E- .
FORMACION LEARNING, PLATAFORMA 05/1012015 31108/2016 10 MESES Y 25 DIAS 121 CUMPLE
ARTICULATE STORYLINE 2
DIRECCION gﬁ:i:’;} MARITIMA - NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 122 NO CUMPLE LA CERTIFICACION QUE SE ALLEGA SE EMITE AL NOMBRE DEL PROPONENTE ITO Software SAS
SECRETARIA DE PLANEACION NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 1232l 124 NO CUMPLE LA CERTIFICACION QUE SE ALLEGA SE EMITE AL NOMBRE DEL PROPONENTE ITO Software SAS
MINISTERIO DEL INTERIOR NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 125 NO CUMPLE LA CERTIFICACION QUE SE ALLEGA SE EMITE AL NOMBRE DEL PROPONENTE ITO Software SAS
6.5 EQUIPO DE TRABAJO SUMATORIA 5AROS 5MESES Y 27 DIAS 11520125 CUMPLE
MINIMO
DISENADOR GRAFICO EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
5aiios de
profesional ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL LA CERTIFICACION Y/O FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION |  DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
Participacion en minimo tres CONTRATO
(3) proyectos en los que haya DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
dlsena7o interfaces gréficas, WEB, DE CONTENIDOS VIRTUALES, E-
ylo animacion en LEARNING REALIZANDO ACTIVIDADES
2D, ylo animacién en 3D, ylo DE. BANNER, ICONOS, LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 115y 116 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA,
objetos virtuales, y/o PRESENTACIONES, INFOGRAFIAS, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE DURACION DE
avatar ylo personajes, ylo DISERADOR GRAFICO (Policia DISENO DE COMPONENTES GRAFICOS CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE
proyectos de ilustracion ||TO SOFTWARE SAS Nacional, Escuela de Seguridad Vial) |2E LS PROYECTOS DE CONTENIDOS NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 15 NO CUMPLE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE
Cada proyecto debe tener una : o VIRTUALES, E-LEARNING, CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE
duracion minima de [COORDINACION DE ACTIVIDADES Y HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL
[EQUIPOS DE DISENO GRAFICO. LIDER TIEMPO DE EXPERIENCIA."
fres (3) meses. DE DISEIO PARA PROYECTOS DE E-
LEARNING. LIDER DE DISENO PARA
PROYECTOS E-LEARNING.
DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
[WES, DE CONTENIDOS VIRTUALES, E-
t
e BN, foan, . ACTIVIDADES LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 115 y 116 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA,
PRESENTACIONES, INFOGRAFIAS, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE DURACION DE
DISENADOR GRAFICO (Ministerio |P'SENO DE COMPONENTES GRAFICOS| CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE
ITO SOFTWARE SAS 4o Amblont (Mini DE LOS PROYECTOS DE CONTENIDOS NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 15 NO CUMPLE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE
iente) VIRTUALES, E-LEARNING, CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE
[COORDINACION DE ACTIVIDADES Y HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL
EQUIPOS DE DISENO GRAFICO. LIDER TIEMPO DE EXPERIENCIA"
DE DISENO PARA PROYECTOS DE E-
LEARNING. LIDER DE DISENO PARA
PROYECTOS E-LEARNING.
DISENO Y DESARROLLO DE PAGINAS
[WEB, DE CONTENIDOS VIRTUALES, E-
LEARNING REALIZANDO ACTIVIDADES
DE BANNER, ICONOS, LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 115y 116 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA,
PRESENTACIONES, INFOGRAFIAS, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE DURACION DE
DISENO DE COMPONENTES GRAFICOS CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE
ITO SOFTWARE SAS DISENADOR GRAFICO (Pescholas) |DE LOS PROYECTOS DE CONTENIDOS NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 15 NO CUMPLE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE
VIRTUALES, E-LEARNING, CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE
[COORDINACION DE ACTIVIDADES Y HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL
[EQUIPOS DE DISENO GRAFICO. LIDER TIEMPO DE EXPERIENCIA."
DE DISENO PARA PROYECTOS DE E-
LEARNING. LIDER DE DISENO PARA
PROYECTOS E-LEARNING.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata




R=NNTA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

0BJETO Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ylas C
NOMBRE DEL PROPONENTE ITO SOFTWARE SAS
NIT 9003720358
REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO ALEXANDER HERRAN PAIPILLA
CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA
PROFESIONAL PRESENTADO PAULA FERNANDA CASTELLANOS ALDANA
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
FECHA DE GRADO 4 DE ABRIL DE 2008. ALLEGA DIPLOMA. VERIFICADO EL PREGRADO, EL MISMO SE ENCUENTRA EN EL
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes ntcleos [Pregrado INGENIERA DE SISTEMAS CUMPLE 129 UOLEG BAGICO DE CONOSIIENTO D INGENIERIA DE SIS TEMAS TELEMATION v AFINES
bisicos de conocimient ' -
Ingenierta electrénica, telecomunicaciones y afines.
Ingenieria de sistemas, telematica y afines Posgrado
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
ANDITEL INGENIERA DE DESARROLLO 221012010 02/04/2012 1 ANO 5 MESES Y 10 DIAS 131 CUMPLE
AMERICAS BUSINESS PROCESS | ANALISTA Il DESARROLLO SW < ’
SERVICES SAS CONTACT CENTER BOGOTA CO 16/05/2012 06/11/2013 1 ANO 5 MESES Y 10 DIAS 132 CUMPLE
JORGE A. ESPINOSA CIA. LTDA. INGENIERA DE SISTEMAS 08/11/2013 300112014 5 MESES Y 22 DIAS 133 CUMPLE
JORGE A. ESPINOSA CIA. LTDA. INGENIERA DE SISTEMAS 08/0212014 19/04/2014 2 MESES Y 11 DIAS 133 CUMPLE
JORGE A. ESPINOSA CIA. LTDA. INGENIERA DE SISTEMAS 04/05/2014 16/06/2014 1 MES Y 12 DIAS 133 CUMPLE
JORGE A. ESPINOSA CIA. LTDA. INGENIERA DE SISTEMAS 20/06/2014 19/08/2014 2 MESES 133 CUMPLE
ITO SOFTWARE INGENIERO DE SISTEMAS 12/07/2016 26/06/2018 1 ANO 11 MESES Y 14 DIAS 134 AL 137 CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO
SUMATORIA 5ANOS 9 MESES Y 17 DIAS 131 AL 137 CUMPLE
ADMINISTRADOR DE
PLATAFORMA -
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
5 afios de
profesional. ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL LA CERTIFICACION Y/O FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO ‘OBSERVACIONES
Participacién en minimo cinco CONTRATO
(5) proyectos como
administrador de plataformas o1SERO GRAFICO EL MODULO OE
LvS. o CODIGO FUENTE OF LAS APLIGAGIONES,
Cada proyecto debe tener una D LAPLATAFORVA LU, LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 134 Y 135 EN LA CUAL CERTIFICALA
duracién minima de [CONTROL Y PRUEBAS DE OALIDAD SOBRE EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
un (1) mes. INGENIERO DE SISTEMAS (Polca |06 L EAGONES AL e A ) DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
ITO SOFTWARE ° DESARROLLO EN HTMLS.0 Y NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 134135 NOCUMPLE | CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
Nacional) [LQUERY MOBILE, DETECTAR NECESIDADES D ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
METODOS VIRTUALES, IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
ZANDO HTMLS, CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."
P JAVASCRIFT,
IMPLEMENTACION DE INTERFACES
UTiizanbo en cssa
[DESARROLLAR EL CODIGO FUENTE DE LAS
[APLICACIONES, ADMINISTRADORA DE LA
[PLATAFORMA LIS, CONTROL Y PRUEBAS DE LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 134 Y 135 EN LA CUAL CERTIFICA LA
Al
[CALIDAD SOBRE PRODUCTOS WEB. ANALISIS Y EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
INGENIERO DE SISTEMAS oA, DESO L e LY ) DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
ITO SOFTWARE -NIER ! [JQUERY MOBILE, DETECTAR NECESIDADES DE NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 134135 NOCUMPLE | CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
(Ministerio de Ambiente) FORMACION QUE 52 PUEDAN CUBRR 0ON ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
ZANDO HTMLS, ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
ASCRIPT, CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."
IMPLEMENTACION DE INTERFACES
UTiLzaNDo En css3
DESARROLLAR EL CODIGO FUENTE DE LAS
[APLICACIONES, ADMINISTRADORA DE LA
[PLATAFORMA LIS, CONTROL Y PRUEBAS DE LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN LOS FOLIO 134 Y 135 EN LA CUAL CERTIFICA LA
[CALIDAD SOBRE PRODUCTOS WES, ANALISIS ¥ EXPERIENCIA, NO OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE
INGENIERO DE SISTEMAS DESARROLLO DE APLICACIONES, ANALISIS DE DURACION DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL
ITO SOFTWARE (Pesscholes) [JOUERY MOBILE, DETECTAR NECESIDADES DE NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 134Y 135 NOCUMPLE | CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE
FORMACION QUE SE PUEDAN CUBRIR SON ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS
CaNDO 1T ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE
P JAVASCRIPT, CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."
IMPLEMENTACION DE INTERFACES
UTiizanbo en csss
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RENNTA | ==

b

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
EORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de logias de la

ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

UNION TEMPORAL INNOVA LEARNING 2018

NIT

No aplica

REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO LUIS GUTIERREZ LACOUTURE

FOLIO

RESULTADO

(OBSERVACIONES

TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacion con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacion o alguno|
de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacion o en algin otro de los documentos de la propuesta y lo| 3y4 CUMPLE
5.6 CAUSALESDE |enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando o ofrecido frente a o solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 267 CUMPLE
14. La OFERTA no supera el valor del presupuesto asignado para la contratacion. 267 CUMPLE El valor de la oferta es § 452.760.000
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que rednan las siguientes condiciones:
- Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los tltimos cinco (5) afios contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
De acuerdo con el numeral 6.3 de los Términos de Referencia para
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance /o obligaciones alguna de las siguientes actividades: 164132 NOCUMPLE [Fcreditara experiencia minima habilitante del proponente se deben
6.3 EXPERIENCIA > Elaboracion de cursos virtuales. relacionar minimo dos (02) contratos. £l proponente acredita
HABILITANTE > Construccin de contenidos pedagégicos virtuales. experiencia vlida solamente a través de un contrato.
> Disefio y construccién de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLY, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios minimos se haré con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcion del contrato. 116 8132 CUMPLE 3.073 SMMLV
Director de Proyecto (1) 144 2179 NO CUMPLE De acuerdo con evaluacion anexa
6.5 EQUIPO DE TRABAJO |Pisenador Gréfico (1) 180 al 194 NO CUMPLE De acuerdo con evaluacion anexa
MINIMO Disefiador Gréfico (2) 195 al 217 NO CUMPLE De acuerdo con evaluacion anexa
Administrador de Plataforma (1) 2182253 NO CUMPLE De acuerdo con evaluacion anexa
6.4 OFERTA TECNICA . . - N ] . ) .
A La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se aceptados con la de la Carta de de la oferta. 254 a1 263 CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad Objeto Namero contrato /| g ge inicio echade] Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO (OBSERVACIONES
contratante Fecha Terminacion
Las partes unen esfuerzos y conocimientos
técnicos  administrativos y  financieros  para i
en condiciones de calidad y EL NUMERAL 6.3.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
£l proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia . actividades enmarcadas en el contrat que la UNAD ESTABLECE QUE LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
N iorte dol Proporente’ do o CORPORACION MPINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE DEBE
) " ! ! Propor - INTEGRAL UNAD ha celebrado con la Superintendencia de Notariado| Contrato 521 - 2015 041122015 2411012016 s 1.042.582.398 1512,18 NO CUMPLE EFECTUARSE A TRAVES DE CERTIFICACIONES DE
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y maximo cinco (5) que | . INESRAL e ‘ L o ATas b LA AC, L
Gnan las siguientes condiciones: . y Registro, excluyendo los talleres y las jonadas CUMPLIVIENTO 0 DE ACTAS DE LIQUIDACION. EL
« Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los tltimos cinco (5) afios pedagégicas el cual tiene por objeto por contratar a CONVENIO SUSCRITO CON LA UNAD
6.3 EXPERIENCIA MINIMA § contados a partir de la fecha de capacitacion virtual en temas relacionados con
HABILITANTE. cierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses, Pofiacion
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior gestion piblica para dela SNR (..
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios Las partes unen esfuerzos y conocimientos
minimos se haré con el valor del salario minimo del afio de la fecha de \écnicos  administrativos y financieros  paral
suscripcion del contrato. icioncs e calidad
« Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o CORPORACION en le calidad y
alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: INTEGRAL UNAD el Convenio 577 cuyo objeto es ofrecer a la|  Noespecifica 09/08/2017 15/02/2018 s 1.151.703.000 1561,17 CUMPLE
> Elaboracion de cursos virtuales. TECNODIGITAL . CITED ’ i
+ Constracticn do contanidos pedagontene iruzles. Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota
> Disefio y construcci6n de contenidos virtuales. diversos programas  de formacion de  ciclos
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi para los servicios del distrito.
SUMATORIA $ 1.151.703.000 1561,17 NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO |Comm'ar larealizacion del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio d ias de la ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

UNION TEMPORAL INNOVA LEARNING 2018

NIT

No aplica

REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO LUIS GUTIERREZ LACOUTURE

CARGO A EVALUAR

DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO

LUZ DARY AMOROCHO VILLALBA

ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
bisicos de conocimiento:
conomia Pregrado Administradora de Empresas CUMPLE 151 Fecha de graduacién 28 del mes de Julio de 1997
Contaduria piblica
iministracion,
Ingenieria industrial y afines
Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines
enieria de sistemas, telematica y afines
Con un titulo de posgrado en los nicleos bisicos de conocimiento jalizacio i Gcleo basi E ion"
o en 08 nicloos b Posgrado Espocialista en Educacion Suporior a Distancia NO CUMPLE 155 L8 aepacitzaciin acrachads hacaRers el nicieo bisco defconociientn ipacion” o ot o oa Ut ced soapado pars
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacin o maestria) en
alguno de los niicleos antes mencionados.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FoLIO Resultado OBSERVACIONES
CORPORACION INTEGRAL
TECNODIGITAL | OITED Gerente General 01/09/2015 3011212017 2afios 4 Meses 159 al 164 CUMPLE
FUND“gg':‘SERL‘g“S"B‘ANOS Director de Proyecto 03/09/2016 3111212016 0afios 3 Meses y 23 dias 165 NO CUMPLE La experiencia acreditda se traslapa con la anterio. No se tendré en cuenta.
FUND“gg':‘SERL‘g“S"B‘ANOS Director de Proyecto 1200112017 30/04/2017 0afios 3 Mesesy 18 dias 166 NO CUMPLE La experiencia acreditda se traslapa con la anterio. No se tendré en cuenta.
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 25/08/2009 30/12/2009 0afios 4 Meses y 5 dias 167 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 1910212010 30112/2010 0afios 10 Meses y 10 dias 168 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 23/02/2011 3012/2011 0afios 10 Meses y 7 dias 169 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 22/02/2012 30/06/2012 0afios 4 Meses y 8 dias 169 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 1910712012 3011212012 0afios 5 Meses y 11 dias 170 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 1300212013 3012/2013 0afios 10 Meses y 17 dias 170y 171 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 09/01/2014 30/01/2014 0afios 21 dias 7 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
ASOCIACION PANAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 03/02/2014 300172015 0afios 11 Meses 172 CUMPLE
EDUCATIVO - APICE
. o o | ASOCIACION PANAMERICANA DE
5 EQUIPO g ABAY INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 02/02/2015 28/02/2015 0afios 26 dias 172 CUMPLE
MINIM EDUCATIVO - APICE
DIRECTOR DE PROYECTO | ASOCIACION PANAMERICANA DE
8 afosd ) INSTITUCIONES DE CREDITO Administrador de Convenio 02/03/2015 30/06/2015 0afios 3 Meses y 27 dias 172y 173 CUMPLE
anos de experlencia EDUCATIVO - APICE
profesional.
Experiencia labaral como UNAD Coordinadora del Ciclo Profesional 2110411999 3110511999 0afios 1 Mes y nueve dias 174 CUMPLE
director y/o coordinador ylo
gerente de como
minimo tres (3) proyectos
relacionados con UNAD Tutor de la Facultad de 01/08/1999 3011211999 Oafios 5 meses 174 CUMPLE
Elaboracién de cursos Administracion
virtuales.
Construccion de
C""‘e""l“’:u‘:::g"g'c"s UNAD Profesional Universitario 1610212000 15/1212000 0afios 10 meses 174 CUMPLE
Disefioy ion de
contenidos virtuales.
Despliegue de cursos UNAD Profesional Universitario 16/02/2001 15/07/2001 0afos 5 meses. 174 CUMPLE
virtuales en plataformas.
LMS
Cada proyecto debe tener una
duracién minima de UNAD Profesional Universitario 16/07/2001 15/1212001 0afios 5 meses 174 CUMPLE
tres (3) meses.
UNAD Profesional Universitario 1610212002 15/1212002 0afios 10 Meses 174 CUMPLE
UNAD Tutora Profesional Especializado 19/1012004 15/1212004 0afios 1 Mesy 26 dias 175 CUMPLE
UNAD Tutora Profesional Especializado 01/02/2005 30/12/2005 0afios 11 Meses 175 CUMPLE




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

— e Hacora
‘ i—- = FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
coemmne — CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO |Confrstsr la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la ali Renata y el Ministeri ias de la ién y las C
INOMBRE DEL PROPONENTE UNION TEMPORAL INNOVA LEARNING 2018
NIT No aplica
REPRESENTANTE LEGAL DIEGO LUIS GUTIERREZ LACOUTURE
ICARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO
UNAD Tutora Profesional Especializado 16/01/2006 30/06/2006 0 afios 4 Meses y 14 dias 175 CUMPLE
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN | Asesora en el érea de Auditoria " Periodos de la I teriores. tiene en
MARTIN émica 10/12/2002 07/02/2005 1 afio 11 meses y 17 dias 176 CUMPLE cuenta el periodo no traslapado.
'CONVENIO ANDRES BELLO No especifica 10/09/2007 09/01/2008 0 Afios 4 meses 177 CUMPLE
'CONVENIO ANDRES BELLO No especifica 29/02/2008 29/07/2008 0 Afios 5 Meses 179 CUMPLE
SUMATORIA 16 afios 1 Mes CUMPLE

EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
ACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

RENNTA | -

Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

oBIETO
NOMBRE DEL PROPONENTE UNION TEMPORAL INNOVA LEARNING 2018
NIT No aplica
REPRESENTANTE LEGAL DIEGO LUIS GUTIERREZ LACOUTURE
CARGO A EVALUAR DISERADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO LUZ ELENA GAONA OTALORA
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FoLIo OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento: Pregrado Disefiadora Grafica CUMPLE 190 Graduado el 3 de Diciembre de 2010
Disefio
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FoLIo Resultado OBSERVACIONES
311052015 110812015
6.5 EQUIPO DE TRABAJO 31/0512012 110812013
MINIMO 3000072012 110912014 ] ) ) . )
Virtual Technologies SAS Diseriadora Gréfica ot Jodedd 36 meses 162y 193 NOGUMPLE | 56 clou ol priado acrdiadocona sumatora o dos s perods registados n a crioaion s nlu
DISERADOR GRAFICO 311272011 110512012 P
280212012 110412012
5 afios de experiencia 3010072011 1112011
profesional.
Participacion en minimo tres SUMATORIA 36 meses NOCUMPLE  |No cumple la experiencia profesional. No cumple los 5 afios que indican los términos de referencia

(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacién en
2D, ylo animacion en 3D, y/o EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE

objetos virtuales, y/o
avatar /o personajes, ylo
proyectos de ilustracion ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL OBJETO DEL PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION | DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
Cada proyecto debe tener una
duracién minima de

tres (3) meses.
NO CUMPLE
. EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE ACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.
NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

R=NNTA | ===
— Acad .
— ecnologia FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
Apizada CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018
OBJETO Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.
NOMBRE DEL PROPONENTE UNION TEMPORAL INNOVA LEARNING 2018
NIT No aplica
REPRESENTANTE LEGAL DIEGO LUIS GUTIERREZ LACOUTURE
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO JENNIFER SERNA DORADO
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes
nucleos basicos de conocimiento: Pregrado Disefiadora Grafica CUMPLE 201 Fecha de graduacioén 15 de Marzo de 2013
Disefio
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
CITED Disefiadora grafica 01/02/2017 25/06/2018 1 afio 4 meses y 24 dias 205 CUMPLE
CITED Disefiadora gréfica 24/01/2018 25/06/2018 0 afios 5 meses y un dia 203 NO CUMPLE La experiencia acreditada a través de la cert|f|ca0|gn se encuentra traslapada con la acreditada previamente.
No se tiene en cuenta.
CO-MARCA Disefiadora grafica 31/03/2010 01/11/2011 1 afios 7 meses 212 CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO iCREATIVE GROUP Disefiadora grafica 03/03/2014 26/06/2015 1 afio 3 Meses y 23 dias 213 CUMPLE
DISENADOR GRAFICO
5 afios de experiencia INDICO SOLUCIONES Disefiadora grafica 28/04/2015 22/05/2015 0 afos 24 dias 214 NO CUMPLE La experiencia acreditada a través de la certlflcamgn se encuentra traslapada con la acreditada previamente.
} No se tiene en cuenta.
profesional.
Participaciéon en minimo tres
(3) proyectos en los que haya SMARTY.CO SAS Disefiadora gréafica No especifica No especifica No especifica No especifica 215 NO CUMPLE
disefiado interfaces graficas,
y/o animacién en
2D, y/o animacién en 3D, y/o
objetos virtuales, y/o HEXUM DISENO Disefiadora gréafica 04/02/2013 03/02/2014 1 afio 0 meses 216 CUMPLE
avatar y/o personajes, y/o
proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener L . ditada a través de | rtificacié tra traslapad | ditad ) ¢
una duracién minima de CINE JUNTOS Disefadora grafica 31/03/2011 01/02/2012 0 afios 3 meses 217 CUMPLE a experiencia acreditada a través de la certificacion se encuentra traslapada con la acreditada previamente.
Solamente se tiene en cuenta el periodo no traslapado..
tres (3) meses.
SUMATORIA 5 Afnos 7 meses y un dia CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL OBJETO DEL PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION DURACION DEL PROYECTO FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
NO CUMPLE EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
ACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE
RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

‘Cmtranar Ia realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el

dela ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

UNION TEMPORAL INNOVA LEARNING 2018

6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO

No aplica
REPRESENTANTE LEGAL DIEGO LUIS GUTIERREZ LACOUTURE
|CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA
PROFESIONAL PRESENTADO SERGIO ANDRES GOMEZ CARRERO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE

Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicieos

basicos de conocimiento:
* Ingenieria electrénica, telecomunicaciones y afines.
"~ Ingenieria de sistemas, telemética y afines

Pregrado

Ingeniero de Sistemas

CUMPLE

233

Fecha de grado: 17 de abril de 2009

Apice: Instalacion y configuracion de una plataforma
de gestion de aprendizaje LMS instalada bajo Moodle

crep Administrador de Plataforma 2210312017 2210612018 1af0 3meses 23421249 cuMPLE
ACT TELEMATICA Analsta de servicios IT 1000912015 301112016 1af0 1 Mesy 22 dias 250y 251 cuMPLE
QUASAR SOFTWARE M’“‘"‘“’“‘:::m\‘;s'm“i“ v 16/07/2012 310712014 2afios 15 dias 252 CUMPLE
POINTMIND SAS Consultor 06/08/2014 311082015 1 Ao 25 dias 253 cumpLE
SUMATORIA 5 Afios 6 Meses y dos dias CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

cren Adminisrador de plaaforma |00 808 8 0 e e oo 66 2210312017 01/08/2017 4 meses y 5 dias 235 CUMPLE
ADMINISTRADOR DE oursos MOOC
PLATAFORMA
5 afios de experiencia Alcaldia de Bogota: Desarrollo el convenio 4211000-
profesional. 577-2017 cuyo objeto es brindar a los funcionariso de
CITED Administrador de plataforma  |/2 entidad y los sujetos de control, capaciacion virtual 08/08/2017 211212017 4 meses y 13 dias 236 CUMPLE
imo ci a través de seminarios, talleres, cursos, congresos y
(5) proyectos como i idad con | ificaciones y
administrador de plataformas requerimientos de la entidad.
LMS.
Cada proyecto debe tener una
e e ot (Consorcio Integradores 2018 Lievar a cabo en
o (1) mes, mantenimiento preventivo, correctivo, soporte y mesa
- de ayuda del suministro y dotacion de nuevas
- necesidades promocion y apropiacion a raves del ’
cren Adminisrador de plaalorma {10008 e o e g . No especifica 22/0612018 6 meses 236 NO CUMPLE
cursos intermedio (soy digital); y curso avanzado (soy
donde se desarrolle el proyecto puntos
vive digital
Planear, implementar y gestionar los servicios de
ACT TELEMATICA lista de servicios IT I de los diferentes 1010972015 3011112016 1 Ao, 1 Mes y 22 dias 250y 251
clientes, sobre ambientes Windows y Linux
\QUASAR SOFTWARE A""“"‘s"a":":: ﬁme'mn'“ ¥ |No especifica 16/07/2012 31/07/2014 2 afios y 15 dias 252 CUMPLE
POINTMIND SAS Consultor No especifica 06/08/2014 31/0812015 1 afioy 25 dias 253 NO CUMPLE
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE Z‘;"e acreditar la de cinco (5) proyectos, solamente acredita tres
NO CUMPLE




R.

SNNTA |

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

I

OBJETO

Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de dela ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

PUERTO 80 SAS

900.720.877 - 6

NIT
REPRESENTANTE LEGAL DIANA JEANNETTE RIOS ESPITIA
TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacion con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacion of
alguno de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en Ia carta de presentacion o en algun otro e los documentos de la 6 CUMPLE
5.6 CAUSALES DE  |Propuesta y lo enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando o ofrecido frente a o solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 125 CUMPLE
14. La OFERTA no supera el valor del presupuesto asignado para la contratacion. 125 CUMPLE El valor de la oferta es § 409.000.000
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que retinan las siguientes condiciones:
- Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los ltimos cinco (5) afios contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
De acuerdo con el numeral 6.3 de los Términos de Referencia para
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: 46 AL ST NOCUMPLE  [Fereditara experiencia minima habiltante del proponente se deben
6.3 EXPERIENCIA > Elaboracin de cursos virtuales. relacionar minimo dos (02) contratos. €l proponente acredita
HABILITANTE > Construccion de contenidos pedagdgicos virtuales. experiencia valida solamente a través de un contrato.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLYV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcién del contrato. 460151 CUMPLE 993 SMMLV
Director de Proyecto (1) 59 al 75 NO CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO |Disenador Grafico (1) 804l 87 NO CUMPLE
MiNIMO Disefiador Gréfico (2) 88.al 101 NO CUMPLE
Administrador de Plataforma (1) 10221 116 NO CUMPLE
6.4 OFERTA TECNICA " P o " P . N . N
N La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se aceptados con la dela Carta de delaoferta. CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad Objeto Nimero contrato /| oo, de inicio Fecha de Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO OBSERVACIONES
contratante Fecha Terminacion
o . o Desarrollar las rutas de aprendizaje por medio de EL NUMERAL 6.3 ESTABLECE QUE LOS CONTRATOS CON
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia la elaboracion de cursos virtuales y presenciales en LOS QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA MINIMA
\rminos e ref M"_"malHa_b""afge del F’mpgne':l‘)ez )de los © Microsoft Dynamics CRM para potenciar los HABILITANTE DEL PROPONENTE DEBEN TENER UNA
érminos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que rogramas de formacion de la red de comercioy |Contrato 865 de 2016 DURACION MINMA DE TRES (3) MESES. EN LA
renan las siguientes condiciones: PUERTO 80 SAS Software one | P00 e de mercadeo parasu | - Enero 2017 Enero de 2017 Marzode2017 |§  166.611.900 22585 NOCUMPLE | ceriFIOACION APORTADA A FOLID 50 NG S RELACIONA
+ Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los ultimos cinco (5) afios fmiento y crecimi loecond FECHA EXACTA DE INICIACION NI TERMINACION QUE
6.3 EXPERIENCIA MINIMA ) contados a partir de la fecha da tanto a nivel regional como nacional para formar PERMITA DETERMINAR S| CUMPLE CON EL REQUISITO DE
ABILITANTE Gierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses, 100 instructores. DURACION DEL CONTRATO ACREDITADO.
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios formacién y "
minimos se haré con el valor del salario minimo del afio de la fecha de EVERIS SPAIN SL | en modalidad virtual y presencial en: desarrollo de
suscripcién del contrato. PUERTO 80 SAS | SUCURSALCOLOM|  softwre disefio de bases de datos , pruebasy | o0 CEN-044- | 1g 4 apri de 2017 | 22 de Marzo de 2018 | 509.294.716 767,11 CUMPLE
+ Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual ylo BIA esting. Con énfasis en: patrones, JavaScrbg,
alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: testing, PHP, Ws, Jquery, Himi5, SI
> Elaboracion de cursos virtuales.
> Construccion de contenidos pedagdgicos virtuales.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi SUMATORIA $ 599:204.716 67

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



RENNTA |

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

(OBJETO |t:omm0m Ia realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de Ia Informacién y las Comunicaciones.
INOMBRE DEL PROPONENTE PUERTO 80 SAS

NIT 1900.720.877 - 6

REPRESENTANTE LEGAL DIANA JEANNETTE RIOS ESPITIA

CARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
bisicos de conocimiento:

) Economia
* Contaduria piblica
* Administracién,

* Ingenieria industrial y afines
1 Ingenierfa electrénica, telecomunicaciones y afines.

"/ Ingenieria de sistemas, telematica y afines
Con un titulo de posgrado en los niicleos bisicos de conocimiento
antes mencionador
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacin o maestria) en
alguno de los nicleos antes mencionados.

IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA

la la Educacion

Pregrado Ingeniero de Sistemas CUMPLE 69 FECHA DE GRADO 1 DE SEPTIEMBRE DE 1999
Maestria en Tecnologlas de la Informacion aplicadas VERIFICADA LA MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION APLICADA A LA EDUCACION, LA MISMA SE ENCUENTRA EN EL
Posgrado log P! NO CUMPLE 7 NUCLEO BASICO DE EDUCACION. POR LO TANTO NO SE ACREDITA TAL Y COMO SE REQUIERE EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS.

TERMINOS DE REFERENCIA.

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

Fundacién Universitaria San Martin | O e““‘h;::fe'z:“;:es's;’:g:’““ de 1 de Mayo de 2001 23 de Febrero de 2008 6 Afios 9 meses y 22 dias 72 y73 CUMPLE
Fundacion Tecnologica Social Gerente de Proyecto Refuerzo 28 de Febrero de 2012 1 de Junio de 2013 1Ad0 3meses y1dia 74 CUMPLE
académico y apoyo virtual
§ § Gerente de Proyecto Vive Digital .
65 EQUIPO DE TRABAJO Fundacién Tecnologica Social Rogiona) Guanis 31 de Julio de 2013 1 de Agosto de 2014 1 Afo 2dias 75 CUMPLE
MINIMO
DIRECTOR DE PROYECTO
8 aios de experiencia SUMATORIA 10 Afios 25 dias CUMPLE
profesional.
Experiencia laboral como
director /o coordinador ylo
erente de como
minimo tres (3) proyectos
relacionados con:
1 Elaboracion de cursos
virtuales.
1 Construccion de contenidos Responsable de proceso Registro Calificado,
dagdgicos Direccion de equipo de Ingenieros docentes de
oiset V'""*":;j ond planta de la Direccion Nacional, Disefio e
1 Disefio y construccion de irector Naci i on directri s i
contenidos virtuales. Fundacion Universitaria San Martin | O In;::fe':‘i:“(::es's;’:::’““ de ::zi':"’“:;::':;‘:&f:":f d:“;":z':ﬁ:fi: d’:“e' 1 de Mayo de 2001 23 de Febrero de 2008 6 afios, 9 Meses y 22 dias 72y73 CUMPLE
1 Despliegue de cursos |Ssitemas, Disefio y Desarrollo de programas de
virtuales en plataformas proyectos de investigacion, Disefio y desarrollo de
LMS proyectos de Ingenieria.
Cada proyecto debe tener una
duracién minima de Planeacion y coordinacion de los cursos virtuales,
tres (3) meses. para la implementacion de un sistema de
lacompariamiento y apoyo virtual basado en una
Fundacién Tecnologica Social G:c’:’:‘:"“’iz:mf""‘ R‘;’i'r‘;f:“ plataforma virtual - LMS, en las areas de Lenguaje, 28 de Febrero de 2012 1 de Junio de 2013 1 Afio, 3 meses y 1 dia 74 CUMPLE
¥ apoyo Matematicas, Ciencias Naturales y Ciencias
|Socialespara los ciclos 3y 4 (grados 5°, 6 7°,8° y
9°)
Desarrollo de contenidos virtuales en Ciencias.
Fundacion Tecnologica Social Ge’e’“;; ngfgfﬂ‘ﬂf Digital zﬁzﬁmﬁgﬂfjﬁﬁzﬁﬂﬁg‘m G 31 de Julio de 2013 1 de Agosto de 2014 1Afo y2dias 75 CUMPLE
innovacion en TICs
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS CUMPLE
NO CUMPLE




RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lermar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ylas C
NOMBRE DEL PROPONENTE PUERTO 80 SAS
NIT 900.720.877 - 6

REPRESENTANTE LEGAL

DIANA JEANNETTE RIOS ESPITIA

CARGO A EVALUAR

DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

" Disefio

Bee Agencia de Publicidad SAS

FABIAN RODULFO GUERRERO VILLAMIL

Pregrado

Disefiador multimedia

No especifica

No especifica

6 Meses

NO CUMPLE

Fecha de Grado 22 de Marzo de 2013

DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION QUE SE ENCUENTRA A FOLIO 85 EN LA CUAL ACREDITA LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y POR ENDE NO PERMITE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL
NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN
EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS
SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."

Bee Agencia de Publicidad SAS

Disefiador multimedia

No especifica

No especifica

3 Meses

NO CUMPLE

DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION QUE SE ENCUENTRA A FOLIO 85 EN LA CUAL ACREDITA LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y POR ENDE NO PERMITE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL
NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN
EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS
SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."

6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO

Crear Media

Disefador Grafico

No especifica

No especifica

3 Meses

NO CUMPLE

DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION QUE SE ENCUENTRA A FOLIO 85 EN LA CUAL ACREDITA LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y POR ENDE NO PERMITE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL
NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN
EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS
SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."

DISENADOR GRAFICO

5 aiios de experiencia
profesional.

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacion en
2D, ylo animacion en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o
avatar y/o personajes, ylo

SUMATORIA

NO CUMPLE

INO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA EXGIDA EN EL NUMERAL 6.5 PARA EL ROL DE
DISENADOR GRAFICO

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener una Desarrollando interfaces gréficas, DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION QUE SE ENCUENTRA A FOLIO 85 EN LA CUAL ACREDITA LA
duracion minima de interaccion de usuario, creacién de EXPERIENCIA PROFESIONAL NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE EXPERIENCIA
tres (3) meses. ) - - o personaies entomos metforicos, ’ ; PROFESIONAL Y POR ENDE NO PERMITE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL
Bee Agencia de Publicidad SAS Disefiador multimedia animaciones en 2D, desarrollo de No especifica No especifica 6 Meses 8 NO CUMPLE NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN
actividades lidicas interactivas, para la EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS
construccion de objetos virtuales SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."
Desarrollando interfaces gréficas, DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION QUE SE ENCUENTRA A FOLIO 85 EN LA CUAL ACREDITA LA
interaccion de usuario, creacin de EXPERIENCIA PROFESIONAL NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE EXPERIENCIA
) - ' o personajes entormos metféricos, ’ ’ PROFESIONAL Y POR ENDE NO PERMITE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL
Bee Agencia de Publicidad SAS Disefiador multimedia animaciones en 2D, desarrollo de No especifica No especifica 3 Meses 8 NOCUMPLE | \MERAL 6.5 ..) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN
actividades ludicas interactivas, para la EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS
construccion de objetos de aprendizaje SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."
DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION QUE SE ENCUENTRA A FOLIO 85 EN LA CUAL ACREDITA LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE EXPERIENCIA
) - 1 Curso virtual de capacitacion ’ ; PROFESIONAL Y POR ENDE NO PERMITE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL
Crear Media Disefiador Grafico (Marketing digital). No especifica No especifica 3 Meses 87 NO CUMPLE NUMERAL 6.5 (...) "LOS DOCUMENTOS APORTADOS DEBE ESTABLECERSE CLARAMENTE EL TIEMPO EN
EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS
SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

NO CUMPLE
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RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

0BJETO Contratar Ia realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ylas C
NOMBRE DEL PROPONENTE PUERTO 80 SAS
NIT 900.720877-6
REPRESENTANTE LEGAL DIANA JEANNETTE RIOS ESPITIA
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO
PROFESIONAL PRESENTADO ANGELICA MARIA FONSECA CASTRO
ASPECTO A EVALUAR PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
asicos de conocimiento: Pregrado Disefiadora Gréfica CUMPLE % Fecha de grado 17 de Diiembre de 2012
Disefio
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ASPECTO A EVALUAR ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
LA CERTIFICACION APORTADA A FOLIO 93 NO SE ENCUENTRA SUSCRITA, EN TANTO NO CUMPLE
La Fabrica Disefiadora Grafica 1 de Noviembre de 2012 31 de Julio de 2013 0 afios 8 Meses ) NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE CONTAR CON EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA
CERTIFICACION NO SE TIENE EN CUENTA.
I Sitio Ciudad Musical SAS Disefiadora Graficay Publicista 14 de Julio de 2014 14 de Mayo de 2015 0 afios 10 Meses 94 CUMPLE
BUREAU Comunicaciones Servicios de Disefio y diagramacicn 31 de enero del 2013 9 de Febrero de 2013 0 afios 9 dias 9% CUMPLE
de material publicitario
BUREAU Comunicaciones Servicios de Disefio y diagramacién 7 de abril de 2014 23 de Mayo de 2014 0 afios 1Mesy 16 dias 95 CUMPLE
de material publicitario
Venture Senvicios en Disefio y Publicidad 31 de Julio de 2013 1 de Marzo de 2014 0 afios 7 Meses 9% CUMPLE
CF Constructores SAS Senvicios en Disefio y Publicidad 1 de febrero de 2015 19 de Mayo de 2015 0 afios 3 Meses y 19 dias o7 CUMPLE
CUN Docente Asistente 4 de Marzo de 2017 27 de Mayo de 2017 0 afios 2 Meses y 23 dias 9% CUMPLE
CUN Docente Asistente 8 de agosto de 2017 9 de Diciembre de 2017 0 afios 4 meses 1 dia 100 CUMPLE
CUN Docente Asistente 5 de febrero de 2018 5 de Junio de 2018 0 afios 4 meses 101 CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MiNIMO
; NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA EXGIDA EN EL NUMERAL 6.5 PARA EL ROL
DISERADOR GRAFICO SUMATORIA 2 Afios 9 Meses y 27 dias NO CUMPLE DE DISENADOR GRAFICO
5 afios de
profesional. EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
Participacién en minimo tres
(3) proyectos en los que haya ACTIVIDADES RELACIONADAS EN
d|seﬁ;;(/jg inertaces grfcas, ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL e e RN e e FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION |  DURACION DEL PROYECTO FoLIO RESULTADO OBSERVACIONES
2D, y/o animacién en 3D, ylo LA CERTIFICACION APORTADA A FOLIO 93 NO SE ENCUENTRA SUSCRITA, EN TANTO NO CUMPLE
objetos virtuales, ylo CON EL REQUISITO DE CONTAR CON EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA
avatar y/o personaies, y/o La Fabrica Disefiadora Gréfica No especifica 1 de Noviembre de 2012 31 de Julio de 2013 8 Meses 9 NOCUMPLE  [CERTIFICACION NO SE TIENE EN CUENTA. NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO
proyectos de ilustracién DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
Cada proyecto debe tener una REFERENCIA.
duracin minima de NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
tres (3) meses. ito Ci i isefi afi ci i i
@) I Sitio Ciudad Musical SAS Disefiadora Graficay Publicista No especifica 14 de Julio de 2014 14 de Mayo de 2015 10 Meses o4 NO CUMPLE P OCRITAS EN EL NUMERAL & 6§ DE L o8 TERMINGS DE REFERENGIA
o Senvicios de Disefio y diagramacion ) ; ) ' NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
BUREAU Comunicaciones o motorial publtrs Taxistas amigos del turismo - FonTur 31 de enero del 2013 9 de Febrero de 2013 9 dias 9% NO CUMPLE R OCRITAS EN EL NUMERAL & 8 DE L o8 TERMINGS DE REFERENGIA
- Senvicios de Disefio y diagramacion ) ; ) ) ; NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
BUREAU Comunicaciones e matorl publrts Taxistas amigos del turismo - FonTur 7 de abril de 2014 23 de Mayo de 2014 1 Mesy 16 dias 9 NO CUMPLE S ESCRITAS N EL NUMERAL € 6 DE LS TERMINGS DE REFERENGIA
- s - " ) NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
AdVenture Senvicios en Disefio y Publicidad No especifica Julio de 2013 Marzo de 2014 7 Meses 9% NO CUMPLE R OCRITAS EN EL NUMERAL € 6 D L o8 TERMINGS DE REFERENGIA
- ’ - " ] NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
CF Constructores SAS Senvicios en Disefio y Publicidad No especifica 1 de febrero de 2015 19 de Mayo de 2015 3 Meses y 19 dias 97 NO CUMPLE S ESCRITAS N EL NUMERAL € 6 DE Lo TERMINGS DE REFERENGIA
) ) ’ NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
CUN Docente Asistente No especifica 4 de Marzo de 2017 27 de Mayo de 2017 2 Meses y 23 dias % NO CUMPLE S ESCRITAS N EL NUMERAL € 6 DE L0 TERMINGS DE REFERENGIA
) ” - ; NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
CUN Docente Asistente No especifica 8 de agosto de 2017 9 de Diciembre de 2017 4meses y un dia 100 NO CUMPLE S ESCRITAS N EL NUMERAL € 6 DE L0 TERMINGS DE REFERENGIA
’ ! NO SE ESTABLECE RELACION DIRECTA ENTRE EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES
CUN Docente Asistente No especifica 5 de febrero de 2018 5 de Junio de 2018 4 meses 101 NO CUMPLE S ESCRITAS N EL NOMERAL € 6 DE L0 TERMINGS DE REFERENGIA
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA

Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

RENNTA |5

COLOMBIA

OBJETO ‘lemﬁar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las Ce
NOMBRE DEL PROPONENTE PUERTO 80 SAS

NIT 900.720.877 - 6

REPRESENTANTE LEGAL DIANA JEANNETTE RIOS ESPITIA

CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

CARLOS EDUARDO RIVEROS CALDERON

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos
basicos de conocimiento: Pregrado

I Ingenierfa electrénica, telecomunicaciones y afines.

"/ Ingenieria de sistemas, telematica y afines

Ingeniero de Sistemas CUMPLE

Director de proyectos y Gerente

Fecha de grado 27 de noviembre de 1987

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

Camalesn Multimedia SAS ki 13/11/1996 1510612018 21 afios 7 meses 111 CUMPLE
SUMATORIA 21 afios 7 meses CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
ADMINISTRADOR DE EL NUMERAL 6.5 ESTABLECE QUE LOS PROYECTOS CON LOS QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA
BLATAFORMA MINIMA HABILITANTE DEL ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA DEBEN TENER UNA DURACION MINMA DE
- Director de proyectos y Gerente | Desarrollo del prelCFES virtual en ; . . TRES (3) MESES. EN LA CERTIFICACION APORTADA NO SE RELACIONA FECHA EXACTA DE INICIACION
. Coneral | plataforma Voodle 2015 No especifica No especifica No especifica My 12 NO CUMPLE NI 1('E)RMINACION QUE PERMITA DETERMINAR S| CUMPLE CON EL REQUISITO DE DURACION DEL
5 afios de experiencia
orcfesional PROYECTO ACREDITADO.
NO CERTIFICA QUE HAYA DESEMPERADO EL ROL DE ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA LMS.
Participacion en minimo cinco Desarrollo del portal educativo EL NUMERAL 6.5 ESTABLECE QUE LOS PROYECTOS CON LOS QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA
" _(5_l|lr’m d% ﬁ::f: www.m mvive';ig"al gov.co MINIMA HABILITANTE DEL ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA DEBEN TENER UNA DURACION MINMA DE
iministrador e plataformas i . gov.
LMS, Camalesn Multimedia SAS Director de proyectos y Gerente |2 toilado en Ia plataforma Moodle y. No especifica No especifica No especifica 13y 114 NO CUMPLE TRfﬁ %)RMMfriigl S Q"ﬁ:Eg’;:?:‘SS;‘EAR;?,?:RA';’?CNSM?;:E&CS'&Zfﬁ:@m%@;%:gf';&o"
Cada proyecto debe tener una en la lateforma Liferay para la B pLE oo
d"miﬂ?1f)"i"if"ﬂ de Gobernacion del Meta NO CERTIFICA QUE HAYA DESEMPENADO EL ROL DE ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA LMS.
un (1) mes.
EL NUMERAL 6.5 ESTABLECE QUE LOS PROYECTOS CON LOS QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA
esarrollo del portl educativo MINIMA HABILITANTE DEL ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA DEBEN TENER UNA DURACION MINMA DE
Camalesn Multimedia SAS Director de proyectos y Gerente |, L i otics gov.co desarrollados No especifica No especifica No especifica 115 NO CUMPLE TRfﬁ %)RMMfriigl S Q"ﬁ:Eg’;:?:‘SS;‘EAR;?,?:RA';’?CNSM?;:E&CS'&Zfﬁ:@m%@;%:gf';&o"
Moodle para la Gobernacién del Meta EROYECTO ACREDITAD
NO CERTIFICA QUE HAYA DESEMPENADO EL ROL DE ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA LMS.
EL NUMERAL 6.5 ESTABLECE QUE LOS PROYECTOS CON LOS QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA
Desarrollo de la biblioteca digital de la MINIMA HABILITANTE DEL ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA DEBEN TENER UNA DURACION MINMA DE
- Director de proyectos y Gerente  [Escuela del Ej+ercito Nacional de TRES (3) MESES. EN LA CERTIFICACION APORTADA NO SE RELACIONA FECHA EXACTA DE INICIACION
Camaledn Mulimedia SAS General Colombia BASEM desarrollada en No especifica No especifica No especifica 16 NO CUMPLE NI TERMINACION QUE PERMITA DETERMINAR S| CUMPLE CON EL REQUISITO DE DURACION DEL.
KOHA y Moodle PROYECTO ACREDITADO.
NO CERTIFICA QUE HAYA DESEMPENADO EL ROL DE ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA LMS.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

NO CUMPLE




R=NNTA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

0BJETO Contratar Ia realizacion del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y e Ministerio de dela i6n y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE CONSORCIO AVANCE DIGITAL
NIT No aplica
REPRESENTANTE LEGAL DAMIAN MONTES PIEDRAHITA
TERMINOS DE DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FOLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacién con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre la carta de la presentacion o
alguno de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que no pueda ser aclarada por el proponente. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentacién o en algin otro de los documentos de la 123 CUMPLE
5.6 CAUSALES DE _|Propuesta y lo enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente alo solicitado enel presente pliego de condiciones.
RECHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 119 CUMPLE
14. La OFERTA no supera el valor del presupuesto asignado para la contratacién. 119 CUMPLE El valor de la oferta es § 401.550.000
£ proponente deberé diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que retinan las siguientes condiciones:
- Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los ltimos cinco (5) afos contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses,
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o alcance y/o obligaciones alguna de las siguientes actividades: 46 AL ST CoMPLE
6.3 EXPERIENCIA > Elaboracién de cursos virtuales.
HABILITANTE > Construccion de contenidos pedagégicos virtuales.
> Disefio y construccién de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversién a salarios minimos se hara con el valor el salario minimo del afio de Ia fecha de suscripcién del contrato. 464151 CUMPLE 993 SMMLV
Director de Proyecto (1) 55 al 65 NO CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO |Disenador Grafico (1) 66al 77 NO CUMPLE
MiNIMO Disefiador Gréfico (2) 78 al 98 NO CUMPLE
Administrador de Plataforma (1) 99l 119 NO CUMPLE
6.4 OFERTA TECNICA " P o " P . N . N
WA La propuesta técnica corresponderé al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se aceptados con la de la Carta de delaoferta. CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Eriiad Objeto Namero contrato /| - goopa de inicio hechadc) Valor Total en $ Valor en SMMLV. RESULTADO OBSERVACIONES
contratante Fecha Terminacion
El proponente deberé diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia Aplicar [a fase 1 de la metodologia gestion del
Minima Habilitante del Proponente’ de los AVANCE UNIVERSIDAD DE | S2mbioy transformacion personal @ 195 empresas
términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que |  ORGANIZACIONAL | BOGOTA JORGE | CSCariasy has mentores empresarales ¢ | Contrato 230 de 2014 25/03/2014 24/06/2014 $ 200.000.000 324,68 CUMPLE
; b i las zonas piloto en el marco del proyecto de
retinan las siguientes condiciones: CONSULTORES SAS | TADEO LOZANO
« Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los dltimos cinco (5) afios fortalecimeint del tejido empresarial en las zonas
6.3 EXPERIENCIA MINIVA Contados & parir ds la fecha de donde Ecopetrol tiene operaciones
S ABILITANTE cierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses,
* il sumaloriado s valores, xpresada on SMMLY. soa gual o supeio Aplicar las fases 2 y 3 de la metodologia de gestién
al 100% del presupuesto estimado en . La conversion a salarios ‘del cambio y gerencia de si mismo, a los
minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de AVANCE UNIVERSIDAD DE | o ocarios y mi,ﬁmes que completaron la fase 1
suscripion del contrato. ORGANIZACIONAL | BOGOTA JORGE ento Contrato 868-2016 28/01/2016 15/07/2016 $  469.500.000 680,97 CUMPLE
. ) Y/0 2, en los municipios del Acuerdo 3, en el marco
+ Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual ylo CONSULTORES SAS | TADEO LOZANO | 4| rovecto fortalecimiento del tejido empresarial
alcance ylo obligaciones alguna de las siguientes actividades: enlas zonas donde Ecopetrol iehe operaciones
> Elaboracion de cursos virtuales.
> Construccion de contenidos pedagdgicos virtuales.
> Disefio y construccién de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi SUMATORIA $ 669.500.000 1.006
CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




R=ENNTA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

NOMBRE DEL PROPONENTE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO A EVALUAR
PROFESIONAL PRESENTADO

ASPECTO A EVALUAR

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento

conomia

Contaduria piblica
Administracion,
Ingenieria industrial y afines
Ingenieria electronica, telecomunicaciones y afines
enieria de sistemas, telematica y afines
Con un titulo de posgrado en los niicleos basicos de conocimiento
antes mencionados
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacion o maestria) en
alguno de los niicleos antes mencionados.

Contratar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio d gias de la ylas C
[CONSORCIO AVANCE DIGITAL
No aplica
DAMIAN MONTES PIEDRAHITA
DIRECTOR DE PROYECTO
IVAN MONTES PIEDRAHITA
PERFIL PRESENTADO RESULTADO FOLIO OBSERVACIONES
Pregrado Economista CUMPLE 56 Fecha de graduacion 21 de Marzo de 2007
Posgrado Magister en Gestion de Organizaciones CUMPLE 5859 La maestria se encuentra debidamente convalidada y hace parte del niicleo basico del conocimiento "Administracion”

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ASPECTO A EVALUAR

ENTIDAD QUE CERTIFICA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

6.5 EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE PROYECTO

8 afios de experiencia
profesional

Experiencia laboral como

director ylo yio
gerente de como
minimo tres (3) proyectos

Elaboracion de cursos
virtuales.
Construccion de
contenidos pedagogicos
virtuales.
Disefio y construccion de
contenidos virtuales.
Despliegue de cursos
virtuales en plataformas

Cada proyecto debe tener una
duracion minima de

tres (3) meses.

TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIFICADO FOLIO Resultado OBSERVACIONES
Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
profesional propuesto, ademés de esta certiicacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
Avance Organizacional SAS Director de Proyectos de Consultoria 22103/2007 26106/2018 11 afios 3 Meses y 4 dias 61al64 NOCuMPLE | S Proponente y la persona, a raves del cual se evidencie el vinculo contractual. En este caso, si bien aporta un
contrato de prestaci6n de servicios sin valor, con un plazo de un (1) afio "prorrogable” (de fecha 01/01/2002)., se
presenta inconsistencia entre Ia fecha del contrato y la fecha de vinculacién que describe Ia certficacion
(22/03/2007). Por o tanto, el contrato aportado no respalda el periodo certficado.
4/03/2009 1510612009
1200712009 15/1212009 ’ 1 periodo acreditado se encuentra traslapado con Ia certficacién anterior. No se tiene en cuenta para
PBS Consultores Coordinador Senior de Capacitacion 1300112010 1110512010 1afio 4 meses y 9 dias 65 NO CUMPLE eontabilza o1 lompo 46 axpbiancia genoral
2/02/2010 11062010
SUMATORIA 1afio 4 meses y 9 dias NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA HABILITANTE
ENTIDAD QUE CERTIFICA ROL OBJETO DEL PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION | ~ DURACION DEL PROYECTO FoLIO RESULTADO OBSERVACIONES
Aplicar Ta fase 1 de la metodologia
gestion del cambio y transformacion Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
personal a 155 empresas becarias y profesional propuesto, ademés de esta certiicacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
Avance O SAS | Director de Proyectos de Consultoria | 2512 160 mentores empresariales de las 250312014 2410612014 2 Mesos y 25 dias 6 NOGUMPLE | © Proponentey la persona, a raves del cual se evidencie el vinculo contractual. En este caso, i bien aporla un
zonas piloto en el marco del proyecto de contrato de prestacion de servicios sin valor, con un plazo de un (1) afio “prorrogable” (de fecha 01/01/2002). se
fortalecimiento del tejido empresarial en presenta inconsistencia entre Ia fecha del contrato y la fecha de vinculacion que describe Ia certficacion
las zonas donde Ecopetrol tiene ). Por lo tanto, el contrato aportado no respalda el periodo certiicado.
Realizar el ajuste de la fase 1y
desarrollar los contenidos y pedagogia
de las fases 2 y 3 de la metodologia de
: g Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
gestion del cambio y realizar el
o ’ profesional propuesto, ademés de esta certificacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
acompahamiento y asesoria én la el proponente y Ia persona, a través del cual se evidencie el vinculo contractual. En este caso, si bien aporta un
Avance Organizacional SAS Director de Proyectos de Consultoria [implementacion de las empresas que. 28/01/2016 15/07/2016 5 meses y 16 dis 63 NO CUMPLE prop ylap . contr © g P
contrato de prestacion de servicios sin valor, con un plazo de un (1) afio “prorrogable” (de fecha 01/01/2002). se
estpan contempladas por el acuerdo 2y
5 cooporacion on o marc del presenta inconsistencia entre Ia fecha del contrato y la fecha de vinculacion que describe I certficacion
¢ (22/03/2007). Por o tanto, el contrato aportado no respalda el periodo certficado.
proyecto fortalecimiento del tejido
empresarial en las zonas donde
Ecopetrol tiene operaciones Contrato 631
Aplicar Ia fase 1 de la metodologia
gestion del cambio y gerencia de si Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
mismo a los empresarios y mentores que profesional propuesto, ademés de esta certificacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
Avance Organizacional SAS | Director de Proyoctos de Gonsuloria | 1G2N 12 Primera fase de intervencion, en 161022015 10092015 7 meses 6 NOGUMPLE | © Proponentey la persona, a raves del cual se evidencie el vinculo contractual. En este caso, i bien apora un
los municipios del acuerdo 3 en el marco contrato de prestacion de servicios sin valor, con un plazo de un (1) afio "prorrogable" (de fecha 01/01/2002), s
del proyecto de fortalecimiento del tejido presenta inconsistencia entre Ia fecha del contrato y la fecha de vinculacion que describe Ia certficacion
empresarial en las zonas donde (22/03/2007). Por o tanto, el contrato aportado no respalda el periodo certficado.
Ecopetrol COntrato 720
Aplicar las fases 2 y 3 de la metodologia
de gestion del cambio y gerencia de si Los términos de referencia establecen que cuando el proponente es el mismo que certifica la experiencia del
mismo, a los empresarios y mentores que profesional propuesto, ademés de esta certiicacion, debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre
completaron la fase 1 y/o 2, en los el proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vinculo contractual. En este caso, si bien aporta un
Avance Organizacional SAS Director de Proyectos de Consultoria | iioios del Acuerdo 3, en el marco 0410972015 19/05/2016 8 meses 63 NOCUMPLE | irato de prestacion de servicios sin valor, con un plazo de un (1) afio "prorrogable” (de fecha 01/01/2002)., se
del proyecto fortalecimiento del tejido presenta inconsistencia entre Ia fecha del contrato y la fecha de vinculacion que describe a certficacion
empresarial en las zonas donde (22/03/2007). Por o tanto, el contrato aportado no respalda el periodo certficado.
Ecopetrol tiene operaciones.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

RESULTADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



R=ENNTA

S racnnd
Acaciamica.

Secroiogia

CoOLOMBIA

Bevrizada

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

‘lemﬁar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de

dela ylas C

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO AVANCE DIGITAL

NIT No aplica
REPRESENTANTE LEGAL DAMIAN MONTES PIEDRAHITA
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos
basicos de conocimiento:

. Disefio

Universitaria Virtual Internacional

CARLOS ALEXANDER MARROQUIN

Pregrado CUMPLE Fecha de grado 10 de octubre de 2002

Profesional | . Disefio de OVAs 08/08/2012 07/06/2013 0 afos 9 Meses y 28 dias 7 CUMPLE

6.5 EQUIPO DE TRABAJO

Educar Editores

llustrador 30/06/2009 21/05/2013 3 afos 10 meses y 20 dias 72 CUMPLE

MiNIMO

DISENADOR GRAFICO

El Tiempo Casa Editorial

llustrador 30/06/2004 01/12/2006 2 Afos 5 meses 73 CUMPLE

5 affos de experiencia
profesional.

en minimo tres.

Westt Entertainment Group

LA CERTIFICACION APORTADA A FOLIO 93 NO SE ENCUENTRA SUSCRITA, EN TANTO NO CUMPLE CON
EL REQUISITO DE CONTAR CON EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACION NO
SE TIENE EN CUENTA.

‘Animador 10/08/2015 16/08/2015 0 afos 5 dias 74 NO CUMPLE

(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacién en

Joa

20, en 3D, ylo

IDEP

Disefiador Grafico 12/06/2013 30/10/2014 1 afio 4 Meses y 15 dias 75a77 CUMPLE

objetos virtuales, /o
avatar ylo personaies, ylo
proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener una
duracién minima de
tres (3) meses.

SUMATORIA 6 afios 7 Meses y 3 dias CUMPLE

EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
IACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

NO CUMPLE

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



& oo FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
f— CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

o o I - RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

COLOMBIA

0BJETO |Cﬂntrstar la realizacion del disefio, elaboracin y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de | Renata y el Ministeri ias dela ion y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE [CONSORCIO AVANCE DIGITAL

NIT No aplica

REPRESENTANTE LEGAL DAMIAN MONTES PIEDRAHITA

CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO GUSTAVO LUQUE FERREIRA

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos basicos
de conocimiento: Pregrado

VERIFICADO EL PREGRADO EN MERCADEO Y PUBLICIDAD , EL MISMO SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DE
Mercadeo y publicidad PUBLICIDAD Y AFINES. POR LO TANTO NO SE ACREDITA TAL Y COMO SE REQUIERE EN EL NUMERAL 6.5 DE LOS

TERMINOS DE REFERENCIA.

NO CUMPLE

"I Disefio

Nosse verifica la experiencia profesional presentada para el perfil propuesto, teniendo en cuenta que el pregrado
6.5 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO

NO CUMPLE acreditado no se encuentra dentro de los nucleos basicos requeridos por la Corporacion para este rol, de

acuerdo con lo contenido en el numeral 6.5 de los Términos de Referencia
DISENADOR GRAFICO

5 afios de experiencia profesional. SUMATORIA NO CUMPLE
Participacion en minimo tres (3)
proyectos en los que haya disefiado
interfaces gréficas, ylo animacion en
2D, ylo animacién en 3D, ylo objetos
virtuales, ylo
avatar y/o personajes, y/o proyectos
deilustracion
Cada proyecto debe tener una
duracién minima de Nosse verifica la experiencia especifica presentada para el profesional propuesto, teniendo en cuenta que el

tres (3) meses. NOCUMPLE | pregrado acreditado no se encuentra dentro de los niicleos bésicos requeridos por la Corporacion para este rol,
de acuerdo con lo contenido en el numeral 6.5 de los Términos de Referencia

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata



DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

=N, Am s RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
R= e EORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO
SRR o CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018
0BJETO ‘cmm Ia realizacion del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio d dela ién y las C
NOMBRE DEL PROPONENTE [CONSORCIO AVANCE DIGITAL
NIT No aplica
REPRESENTANTE LEGAL DAMIAN MONTES PIEDRAHITA
CARGO A EVALUAR [ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA
PROFESIONAL PRESENTADO [OSCAR CANTILLO CARRERA
FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento: Pregrado Ingeniero de Sistemas CUMPLE 102 Fecha de grado 22 de diciembre de 2000
 Ingenieria elecirsnica, telecomunicaciones y afines.
~ Ingenieria de sistemas, telemética y afines
19/06/2011 19/08/2011
151102011 101212011
3000312012 30005/2012 ) ) ; ’ -
110212013 3011112013 Los términos do jue cuando el ol mismo qu a h
Contro Educativo Nuova Vision Ingeriero st Bedifei 2 anos 8 mesosy 12 dias 108 CuMPLE profesional propuesto, ademés de esta certficacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre el
s et proponente y Ia persona, a través del cual se evidencie el vi N respalde la
6.5 EQUIPO DE TRABAJO Ry R Viculacion del profesional con el proponente durante el periodo certificado.
MINIMO
8012017 151212017
ADMINISTRADOR DE 9/01/2018 9106/2018
PLATAFORMA
5 atos de xperienda SUMATORIA 3afos 6 meses y 12 dias NO CUMPLE
profesional.
Participacion en minimo cinco
(5) proyectos como
administrador de plataformas
LM,
(Cada proyecto debe tener unal
duracion minima de
un (1) mes. El proponente allega el anexo 3, pero no relaciona los proyectos que pretends parala i
minima del numeral 6.5 de los términos de referencia.
104 NO CUMPLE Los términos de que cuando el ol mi ifica la
profesional propuesto, ademés de esta certificacion, deberd presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre el
proponente y la persona, a través del cual se evidencie el i N respalde la
Viculacion del profesional con el proponente durante el periodo certificado.
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NO CUMPLE

NO CUMPLE




RENNTA |

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

Contratar la realizacién del disefio, elaboracién y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de Tecnologias de la ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO RENATA 2018

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

| ZULMA MILENA CORREA RAMOS

TERMINOS DE

DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR FoLIO RESULTADO OBSERVACIONES
12. EI PROPONENTE acepta cumplir en la carta de presentacion con los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el ANEXO No. 1 de los términos de referencia, o cuando exista condicionamiento o cuando exista una discrepancia entre Ia carta de la presentacion o alguno|
de los documentos presentados con la propuesta y el ANEXO No. 1 que o pueda ser aclarada por el proponente. Se eniende que hay discrepancia cuando existe diferencia enire lo manifestado en la carta de presentacin o en algin otro de los documentos de la propuesta y lo| 2AL3 CUMPLE
5.6 CAUSALES DE _|enunciado en el ANEXO No. 1 de estos términos de referencia. Se entiende que hay condicionamiento cuando se esté imitando o afectando o ofrecido frente a lo solicitado enel presente pliego de condiciones.
CHAZO
13. Presenta el Formato de OFERTA ECONOMICA 247 CUMPLE $ 480.000.000
14. La OFERTA no supera el valor del presupuesto asignado para la contratacién. 247 CUMPLE
El proponente deberd diligenciar el Anexo No. 2 *Formato de Experiencia Minima Habilitante del Proponente” de los términos de referencia, relacionando minimo dos (02) y méximo cinco (5) que recnan las siguientes condiciones:
- Contratos suscritos, ejecutados y terminados en los Gltimos cinco (5) afios contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, con una duracion minima tres (3) meses, £L PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO No. 2, NO OBSTANTE,
NO APORTA EL MINIMO DE CERTIFICACIONES
(auelos contsos acradiado cartengan e s tjetocrrsca o slcance i obigaciones ke s sigistes scthiddes: 11741120 NOCUMPLE | ESTABL Eoing £ EL NUMERAL 6.3, EXPERIERGIA MINIMA
63 EXPERENCIA - Elaboracion de cursos virtuale HABILITANTE DEL PROPONENTE DE LOS TERMINOS DE
HABILITANTE 7 Gonstruccién de contenidos pedagégicos viruales.
onst n agogicc REFERENCIA.
> Disefio y construccion de contenidos virtuales.
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios minimos se hara con el valor del salario minimo del afio de la fecha de suscripcion del contrato. NO CUMPLE
Director de Proyecto 137 AL 206 NO CUMPLE
6.5 EQUIPO DE TRABAJO |Plsehador Gréfico (1 218 AL 221 NO CUMPLE
MiNIMO — p”
Disefiador Gréfico (2) 222 AL 227 NO CUMPLE
Administrador de Plataforma (1) 22921243 NO CUMPLE
6.4 OFERTA TECNICA . - - o ] . ) . - )
A La propuesta técnica correspondera al cumplimiento de todos los requisitos técnicos minimos relacionados en el Anexo No. 4 — Anexo Técnico de los términos de referencia, los cuales se aceptados con la de la Carta de de la oferta. 2a14 CUMPLE
VERIFICACION PRELIMINAR DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE
DESCRIPCION DEL ASPECTO A EVALUAR Contratista Entidad Objeto Namero contrato /| g e inicio Fecha de Valor Total en $ Valor en SMMLV RESULTADO OBSERVACIONES
contratante Fecha Terminacion
El proponente debera diligenciar el Anexo No. 2 “Formato de Experiencia DESARROLLO DEL PROYECTO TIC-PLENAMENTE|
ima Habilitante del Proponente” de los ITRABAJANDO
términos de reierencla relacionando minimo dos (02) y maximo cinco (5) que . (WWW_.PLENAMENTETRABAJANDO.COM) CON EL|
nan las siguientes condiciones: UNI\/FEURNS?'?ACRI&NSAN CONTENT GROUP |1SE00RIn CAPACITAGIN, OSERG, PRGDLECION
. " = iA, 1) ION, DI .,
Contates suscitos, ejecutados y terminados en 03 Glimos 6inco (5)aos |yt san UATEO SAS D GONTENDOS DITALES Y DESARROLLD oF| 010 de 2016 01/06/2016 01/03/2017 s 1.300.000.000 1762,19 CUMPLE
6.3 EXPERIENCIA MINIMA § contados a partir de la fecha de EDUCACION SUPERIOR SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA PLATAFORMA|
AILITANTE. cierre del presente proceso, con una duracién minima tres (3) meses, VRTUAL DE GERTIFICAGION EN LA FORMAGION
- Que la sumatoria de sus valores, expresada en SMMLV, sea igual o superior DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y|
al 100% del presupuesto estimado en SMMLV. La conversion a salarios SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
minimos se haré con el valor del salario minimo del afio de la fecha de
suscripcién del contrato.
- Que los contratos acreditados contengan en su objeto contractual y/o
alcance ylo abigacionss alguna de lassiuientes atvidades:
> Elaboracion de cursos virtuales.
> Construccidn de contenidos pedagégicos virtuales.
> Disefio y construccién de contenidos virtuales. SUMATORIA s 1.300.000.000 1762
> Despliegue de cursos virtuales en plataformas LMSi
RESULTADO VERIFICACION PRELIMINAR DE EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE NO CUMPLE

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata




RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FEORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO

CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO

‘lermar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de

dela ion y las C

NOMBRE DEL PROPONENTE

(CONSORCIO RENATA 2018

NIT 0
REPRESENTANTE LEGAL ZULMA MILENA CORREA RAMOS
CARGO A EVALUAR DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos
basicos de conocimiento:

1 Economia
© Contaduria publica
) Administracion,

* Ingenieria industrial y afines
 Ingenieria electronica, telecomunicaciones y afines
" Ingenieria de sistemas, telematica y afines
Con un titulo de posgrado en los niicleos basicos de conocimiento antes|
mencionados
Titulo de postgrado (en modalidad de especializacion o maestria) en
alguno de los nicleos antes mencionados.

DIEGO ALBERTO PUERTA FRANCO

FECHA DE GRADO 22 DE NOVIEMBRE DE 2003. ALLEGA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO. UNA VEZ REVISADO EL PROGRAMA, EL

Pregrado ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CUMPLE 138 MISMO SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACION.
MASTER EN DIRECCION DE
EMPRESAS CON EN LOS FOLIOS 144 Y 145 SE ALLEGA LA RESOLUCION 08207 DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, NO OBSTANTE EL
osgrado ESPECIALIZACION EN DIRECCION 1424145 PROGRAMA QUE SE CONVALIDA Y RECONOCE COMO EQUIVALENTE AL TITULO DE ESPECIALIZACION EN DIRECCION DE
9 DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA Y ESPECIALIDAD E-BUSINESS NO SE ENCUENTRA EN EL SNIES. LO
DE ALTA TECNOLOGIA Y ANTERIOR, EN OBSERVANCIA A LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 6.5.
ESPECIALIDAD e-BUSINESS

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 149 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA, NO
'OBSTANTE, DE LA MISMA NO SE DESPRENDEN LAS FECHAS ESPECIFICAS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL
MINTIC NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION NO HAY INFORMACION 149 O CUMPLE | O UV ENTOS ASORTADOS DESE ESTABL EGERSE OLARAVIENTE EL TIEMPO EN E1 GUAL
SE REALIZO LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS
SIMULTANEOS (TRASLAPADOS), SE CONTABILIZARA UNA VEZ EL TIEMPO DE EXPERIENCIA."
ASOCIACION COLOMBIANA PARA NO HAY INFORMACION 12/04/2012 30/07/2012 3 MESES Y 18 DIAS 150 AL 156 NO CUMPLE EL PROPONENTE NO ALLEGA LA CERTIFICACION EN LA CUAL SE VERIFIQUE EL TOTAL CUMPLIMIENTO
EL AVANCE DE LA CIENCIA DEL CONTRATO ANEXO.
6.5 EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO
'ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL PROPONENTE NO ALLEGA LA CERTIFICACION EN LA CUAL SE VERIFIQUE EL TOTAL CUMPLIMIENTO
DIRECTOR DE PROYECTO | ASOCIACION COLOMBIANA PA NO HAY INFORMACION 1410112013 3000712013 6 MESES Y 16 DIAS 158 AL 161 NO CUMPLE e
8 afos i
profesional. 'ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL PROPONENTE NO ALLEGA LA CERTIFICACION EN LA CUAL SE VERIFIQUE EL TOTAL CUMPLIMIENTO
Expeioncia abora como P A A NO HAY INFORMACION 16/0812012 3011212012 4MESES Y 14 DiAS 162 AL 167 NO CUMPLE T e
director y/o coordinador ylo
gerente de como o o o
minimo tres (3) proyectos FUNDACION PARA LA EDUCACION EL PROPONENTE NO ALLEGA LA CERTIFICACION EN LA CUAL SE VERIFIQUE EL TOTAL CUMPLIMIENTO
imo frs (3) proye R Ao NO HAY INFORMACION 02/08/2013 3010912014 1ANO 1 MES Y 28 DIAS 168 AL 171 NO CUMPLE T
a i6n de cursos
virtuales.
. Constr ion d tenid
on ':::;'69;;“' enidos CATEDRA SAS NO HAY INFORMACION 1710712014 31112/2015 1 ARO 5MESES Y 13 DIAS 172 AL 177 CUMPLE Se traslapa 2 meses
virtuales.
" Disefio y construccion de
contenidos virtuales.
- Desplisgue de cursos ESKALA PROYECTOS SAS NO HAY INFORMACION 1710812015 25/06/2018 2AROS 10 MESES Y 8 DIAS 178 AL 206 CUMPLE Se traslapa 4 meses
virtuales en plataformas
LMS
Cada proyecto debe tener una
duracion minima de SUMATORIA 6 AROS 6 MESES Y 7 DiAS 149 AL 206 NO CUMPLE
tres (3) meses.
. EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS NOCUMPLE  |ACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

NO CUMPLE




RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lemﬁar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la

y las Cc ‘
NOMBRE DEL PROPONENTE CONSORCIO RENATA 2018
NIT
REPRESENTANTE LEGAL ZULMA MILENA CORREA RAMOS
CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nticleos
basicos de conocimiento:

 Disefio

6.5 EQUIPO DE TRABAJO

MINIMO FUNDACION UNIVERSITARIA SAN

DISENADOR GRAFICO

Pregrado

FABIAN ORLANDO CASTELLANOS MARTINEZ

DISENADOR INDUSTRIAL

CUMPLE

217

FECHA DE GRADO 29 DE ABRIL DE 2004. ALLEGA DIPLOMA. UNA VEZ REVISADO EL PROGRAMA, EL MISMO SE ENCUENTRA EN
EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO DE DISERO.

Posgrado

DIRECTOR DE DISENO GRAFICO

29/01/2018 26/06/2018

4MESES Y 27 DIAS

218 AL 221

EL PROPONENTE NO ACREDITA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA REQUERIDA EN EL NUMERAL

CUMPLE 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

5 affos de experiencia
profesional.

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,

ylo animacién en

2D, y/o animacin en 3D, ylo

objetos virtuales, y/o
avatar ylo personaies, ylo
proyectos de ilustracion

Cada proyecto debe tener una

duracién minima de
tres (3) meses.

SUMATORIA

4 MESES Y 27 DIAS

218 AL 221

EL PROPONENTE NO ACREDITA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA REQUERIDA EN EL NUMERAL

NO CUMPLE 6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
IACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

NO CUMPLE

NO CUMPLE




RENNTA |5

COLOMBIA

RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA
FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lermar la realizacion del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de ias de la ion y las C ‘
NOMBRE DEL PROPONENTE CONSORCIO RENATA 2018

NIT

REPRESENTANTE LEGAL ZULMA MILENA CORREA RAMOS

CARGO A EVALUAR DISENADOR GRAFICO

PROFESIONAL PRESENTADO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes niicleos
basicos de conocimiento:

' Disefio

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN

Pregrado

HERNAN DARIO POLANIA RAMON

PROFESIONAL EN DISENO

GRAFICO

CUMPLE

223

FECHA DE GRADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2006. ALLEGA DIPLOMA. UNA VEZ REVISADO EL PROGRAMA, EL MISMO SE

ENCUENTRA EN EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO DE DISERNO.

Posgrado

DOCENTE

03/08/2016

02/12/2016

4 MESES

NO CUMPLE

LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 224 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL, NO OBSTANTE, NO SE ALLEGAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS
RELACIONADOS EN LA MISMA. POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN
EL NUMERAL 6.5 (...) " EL PROPONENTE ES EL MISMO QUE CERTIFICA LA EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL PROPUESTO, ADEMAS DE ESTA CERTIFICACION, DEBERA PRESENTAR FOTOCOPIA
LEGIBLE DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PROPONENTE Y LA PERSONA, A TRAVES DEL CUAL SE
EVIDENCIE EL VINCULO CONTRACTUAL. EN CASO DE NO EXISTIR CONTRATO SUSCRITO, DEBERA
ALLEGAR CERTIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS (LA QUE CORRESPONDA), CON
EL VISTO BUENO DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR (EN CASO DE NO EXISTIR REVISOR FISCAL) PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROFESIONAL PROPUESTO."

6.5 EQUIPO DE TRABAJO

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN
MINIMO MATEO

DISENADOR GRAFICO

5 affos de experiencia

DOCENTE

06/02/2017

05/06/2017

4 MESES

NO CUMPLE

LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 224 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL, NO OBSTANTE, NO SE ALLEGAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS
RELACIONADOS EN LA MISMA. POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN
EL NUMERAL 6.5 (...) " EL PROPONENTE ES EL MISMO QUE CERTIFICA LA EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL PROPUESTO, ADEMAS DE ESTA CERTIFICACION, DEBERA PRESENTAR FOTOCOPIA
LEGIBLE DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PROPONENTE Y LA PERSONA, A TRAVES DEL CUAL SE
EVIDENCIE EL VINCULO CONTRACTUAL. EN CASO DE NO EXISTIR CONTRATO SUSCRITO, DEBERA
ALLEGAR CERTIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS (LA QUE CORRESPONDA), CON
EL VISTO BUENO DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR (EN CASO DE NO EXISTIR REVISOR FISCAL) PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROFESIONAL PROPUESTO."

profesional.

Participacion en minimo tres
(3) proyectos en los que haya
disefiado interfaces gréficas,
ylo animacién en
2D, y/o animacin en 3D, ylo
objetos virtuales, y/o
avatar ylo personaies, ylo
proyectos de ilustracion
Cada proyecto debe tener una

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN
MATEO

DOCENTE

03/08/2017

02/12/2017

4 MESES

NO CUMPLE

LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 224 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL, NO OBSTANTE, NO SE ALLEGAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS
RELACIONADOS EN LA MISMA. POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN
EL NUMERAL 6.5 (...) " EL PROPONENTE ES EL MISMO QUE CERTIFICA LA EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL PROPUESTO, ADEMAS DE ESTA CERTIFICACION, DEBERA PRESENTAR FOTOCOPIA
LEGIBLE DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PROPONENTE Y LA PERSONA, A TRAVES DEL CUAL SE
EVIDENCIE EL VINCULO CONTRACTUAL. EN CASO DE NO EXISTIR CONTRATO SUSCRITO, DEBERA
ALLEGAR CERTIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS (LA QUE CORRESPONDA), CON
EL VISTO BUENO DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR (EN CASO DE NO EXISTIR REVISOR FISCAL) PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROFESIONAL PROPUESTO."

duracién minima de

tres (3) meses. FUNDACION UNIVERSITARIA SAN

DOCENTE

06/02/2018

05/06/2018

4 MESES

224 al 227

CUMPLE

SUMATORIA

1ANO

224 al 227

NO CUMPLE

EL PROPONENTE NO ACREDITA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA REQUERIDA EN EL NUMERAL
6.5 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

Coordinador Alianza MinTIC-Renata

DAVID ENRIQUE SILVA

NO CUMPLE

EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
AACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

NO CUMPLE




RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA

R=ENNTA | =
—1 F o FORMATO DE VERIFICACION EQUIPO DE TRABAJO.
st de CONVOCATORIA PUBLICA 02 DE 2018

OBJETO ‘lemﬁar la realizacién del disefio, elaboracion y puesta en plataforma de quince (15) cursos virtuales (E-LEARNING O BLENDED) en el marco de la alianza entre Renata y el Ministerio de dela ion y las Ce
NOMBRE DEL PROPONENTE (CONSORCIO RENATA 2018

NIT

REPRESENTANTE LEGAL ZULMA MILENA CORREA RAMOS

CARGO A EVALUAR ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

PROFESIONAL PRESENTADO MICHAEL ALEXANDER JAIMES GUERRERO

FORMACION ACADEMICA MINIMA HABILITANTE Pregrado ‘S\IDSMTEII;\TSRADOR COMERCIAL Y DE CUMPLE
Profesionales que correspondan a algunos de los siguientes nicleos

FECHA DE GRADO 13 DE FEBRERO DE 2004. ALLEGA DIPLOMA. VERIFICADO EL PROGRAMA,EL MISMO SE ENCUENTRA EN EL
NUCLEO BASICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES.

basicos de conocimiento:
 Ingenieria electrdnica, telecomunicaciones y afines.

" Ingeneria de sistemas, telematica y afines Posgrado

LA CERTIFICACION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 241 EN LA CUAL CERTIFICA LA EXPERIENCIA|
PROFESIONAL, NO OBSTANTE, NO SE ALLEGA EL CONTRATO QUE VERIFIQUE EL ROL COMO
DIRECTOR DE DESARROLLO. POR ENDE NO SE ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN
EL NUMERAL 6.5 (...) " EL PROPONENTE ES EL MISMO QUE CERTIFICA LA EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL PROPUESTO, ADEMAS DE ESTA CERTIFICACION, DEBERA PRESENTAR FOTOCOPIA

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN
65 EQUIPO DE TRABAIO DIRECTOR DE DESARROLLO 01/07/2010 26/06/2018 7ANOS 11 MESES Y 25 DIAS 241AL 243 NO CUMPLE LEGIBLE DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PROPONENTE Y LA PERSONA. A TRAVES DEL GUAL SE
EVIDENCIE EL VINCULO CONTRACTUAL. EN CASO DE NO EXISTIR CONTRATO SUSCRITO, DEBERA
ALLEGAR CERTIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS (LA QUE CORRESPONDA), CON
ADMINISTRADOR DE EL VISTO BUENO DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR (EN CASO DE NO EXISTIR REVISOR FISCAL) PARA
PLATAFORMA AACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROFESIONAL PROPUESTO."
5 afios de experiencia
profesional. SUMATORIA 7 ANOS 11 MESES Y 25 DIAS 241 AL 243 NO CUMPLE
Participacion en minimo cinco
proyectos como
administrador de plataformas
LMS.
Cada proyecto debe tener una
duracion minima de
un (1) mes.
[EL PROPONENTE ALLEGA EL ANEXO 3A, PERO NO RELACIONA LOS PROYECTOS QUE PRETENDE
NO CUMPLE IACREDITAR PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL NUMERAL 6.5 DE LOS TERMINOS DE

NUMERO DE PROYECTOS ACREDITADOS

DAVID ENRIQUE SILVA
Coordinador Alianza MinTIC-Renata

REFERENCIA.

NO CUMPLE
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